

송강학숙 1호관 외벽 리모델링 공사 관련 안내사항

1. 공사 입찰 관련사항

가. 공사명 : 송강학숙 1호관 외벽 리모델링공사

나. 설계금액 : 일금 사억육천육백일십이만오천원정(₩466,125,000원, 부가세 포함)

다. 공사기간 : 착공일로부터 40일

라. 사후정산 실시 : 고시금액 금액 조정없이 반영

1) 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 환경보전비
금액 조정 없이 반영[증빙자료 확인 사후 정산]

2) 산재보험 및 고용보험료는 가입증명원, 완납증명원 제출[미가입시 정산]

3) 고시금액 : 입찰 시 금액 조정 불가

– 산재보험료 6,531,459원, 고용보험료 1,782,911원, 건강보험료 5,577,401원,
노인장기요양보험료 714,465원, 연금보험료 7,079,916원, 퇴직공제부금비 3,618,624원,
산업안전보건관리비 8,078,357원, 환경보전비 860,180원

4) 구조검토용역비 3,000,000원

마. 입찰보증금 납부 : 입찰보증금액의 5/100 이상 보증서 납부

피보험자(광주여자대학교 410-82-09960)

바. 공사 계약 시 공사이행증권, 건설하도급대금 지급보증서 제출

2. 공사 진행 반영사항

가. 외부 시스템비계(받침목, 가새, 안전난간, 발판, 전도방지 브라켓 등) 설치, 철거 및 안전 관리계획, 자재 이동 양중계획, 현장 관리 및 폐기물 처리계획, 보행자 안전계획 등 사전에 협의 및 승인 후 진행

나. 자재 반입 전 사전 자재승인(제품, 색상, 시공법 등) 관련사항 협의 후 자재 반입
(필수 자재 : 적벽돌 및 부속자재, 외부 알루미늄 몰딩, 방수도료 등)

※ 외부 방수 도장부위는 색상 협의 확정 후 진행

다. 공사 진행 시 상·하부 동시 작업 절대 불가

라. 외부 공사로 인한 시설물 및 수목 이동/파손 부위는 작업 완료 후 전수 원상 복구

마. 공사구간 외부 안전시설 설치(안내판, 안전휀스 등)

바. 공사 진행 전 작업부위 청소 및 세척 시행

사. 공사 진행 시 1일 출력일보 및 작업사항 제출

아. 공종별 공정표 제출(주 1회 이상)

송강학숙 1호관 시설 현황

광주여자대학교 시설관리팀

	
송강학숙 1호관 전면 도로 현황	송강학숙 1호관 전면/우측면 도로 현황
	
송강학숙 1호관 우측면 도로 현황	송강학숙 1호관 후면 도로 현황

송강학숙 1호관 시설 현황

광주여자대학교 시설관리팀



송강학숙 1호관 전면 현황



송강학숙 1호관 전면 우측 잔디밭



송강학숙 1호관 출입구 현황



송강학숙 1호관 출입구 현황

송강학숙 1호관 시설 현황

광주여자대학교 시설관리팀



송강학숙 1호관 후면 창고 및 주차공간



송강학숙 1호관 후면 지하 성큰



송강학숙 1호관 후면 지하 성큰



송강학숙 1호관 후면 테라스

송강학숙 1호관 시설 현황

광주여자대학교 시설관리팀



송강학숙 1호관 후면 분리수거장



송강학숙 1호관 후면 분리수거장