
시 방 서

( 건 축 )

2023. 06.

송강학숙 1호관

외벽 리모델링 디자인

실시설계 용역



 송강학숙 1호관 외벽 리모델링 디자인 실시설계 / 시방서

■�설계개요

구� � � 분 내� � � 용 비� � � 고

과�업�명 송강학숙� 1호관�외벽�리모델링�디자인�실시설계

대지위치 광주광역시�광산구�광주여대길� 39� (산정동)� 송강학숙� 1호관

지역·지구 자연녹지지역,� 상대보호구역,� 절대보호구역,� 학교

건축면적 624.48� ㎡

연�면�적 5,597.40� ㎡

층� � � 수 지하� 1층,� 지상� 9층

주요구조 철근콘크리트

최고높이 34.55m

외부마감 드라이비트,� 아스팔트�싱글

층별�세부용도�

및�면적

지하� 1층 796.28㎡� (240.87PY) 휴게시설

지상� 1층 624.48㎡� (188.91PY) 기숙사,� 행정실

지상� 2층 522.08㎡� (157.93PY) 기숙사

지상� 3층 522.08㎡� (157.93PY) 기숙사

지상� 4층 522.08㎡� (157.93PY) 기숙사

지상� 5층 522.08㎡� (157.93PY) 기숙사

지상� 6층 522.08㎡� (157.93PY) 기숙사

지상� 7층 522.08㎡� (157.93PY) 기숙사

지상� 8층 522.08㎡� (157.93PY) 기숙사

지상� 9층 522.08㎡� (157.93PY) 기숙사

조�감�도
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01010� 공통사항

1.� 일반사항

1.1� 적용범위

가.� 이�시방서는�송강학숙� 1호관�외벽� 리모델링�디자인�실시설계에�적용한다.

나.� 설계도면,� 공사시방서,� 현장설명서� 및� 질의응답서,� 전문시방서에� 기재된� 사항� 이외는� 이� 표준시방서에� 의

하되,� 이� 시방서�중�당해� 공사에�관계없는�사항은�이를�적용하지�않는다.

다.� 각� 공사에� 있어서� 다른� 공사와� 관련이� 있는� 사항에� 대하여는� 각기� 그� 해당� 공사의� 설계도서� 등에� 기재된�

사항을�준용한다.

1.2� 관련� 법규� 및� 참조�표준

1.2.1� 관련� 법규� 및� 고시

가.� 시공자는�공사와�관련된�모든� 법령,� 조례� 및� 규칙,� 기타� 기준�등을� 준수하여야�한다.

나.� 이� 시방서를�포함한�설계도서의�내용이�관련�법규의�규정과�상호� 모순되는�경우(건설공사�중에�

관련법규가�변경되고�변경된�규정에�따라야�할�경우를�포함한다)에는�관련�법규의�규정을�우선하여� 준수하여

야�한다.

다.� 이� 장에서�인용된�법규� 및� 고시는�다음과�같다.

국토교통부�건설기술관리법

국토교통부�건설산업기본법

국토교통부�건축법

국토교통부�건축사법

국토교통부�건축전기설비설계기준

국토교통부�주택법

고용노동부�국가기술자격법

고용노동부�산업안전보건법

문화체육관광부�문화재보호법

산업통상자원부�전기설비기술기준의�판단기준

1.2.2� 참조� 표준

가.� 이� 시방서에�참조된�표준은�국내법에�기준한�한국산업표준�등을�적용하는�것을�원칙으로�한다.�

1) 공사 전 학교 측, 공사 감독관과 상의하여 공사일정, 자재 반입경로 및 적재장소 및 공사 전반적

인 사항에 대하여 협의 후 공사를 시행한다.

2) 금차 시공부위를 도면 확인 후, 감독관 및 학교 측과 재차 확인한다.

3) 도급자는 제작에 앞서 설계도서에 의하여 제작 및 여닫음 방향 및 마무리를 표시한 상세시공도를 

작성하여 감독관에게 제출하여 서면 승인을 받아야 한다. 창호 제작에 앞서 현장 필요부위 실측 

및 설계도서에 의한 공작도를 작성하고 이를 감독관의 승인을 받는다.
4) 학생들의 수업중 공사가 진행되는 공정 또는 소음이 발생하는 공정은 작업 전에 학교 측과 감독

관에게 사전 협의 후 실시한다.
5) 공사 중 기존 건축물 또는 기타 시설물을 훼손하거나 오염의 우려가 있는 부분에는 적절한 보양

을 하며, 훼손 시 시공자 부담으로 즉시 원상복구 하여야 한다. 

6) 철거 후 철거재는 학생들의 이동 및 수업에 지장이 없도록 즉시 외부로 반출토록 한다. 

7) 현장정리는 작업시간이 끝날 때 정리청소를 포함하여 실시토록 하고, 공사완료 후에는 가설물 철

거, 기타 잔재 일체를 현장 외로 반출한 후, 뒷정리 및 청소를 완료하고 준공검사를 받아야 한다.
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단,� 현재� 일반적으로� 사용되고� 있는� 재료� 및� 제품� 등에� 대한� 국내� 표준이� 없는� 경우에� 한하여� 예외적으로� 해

외�표준�등을� 참조할�수�있다.

나.� 상기� 가.항에� 있어� 예외적으로� 인용되는� 해외� 표준에� 대한� 국내� 표준이� 제정되는� 즉시� 이를� 국내� 표준으

로�대체하여야�한다.

1.3� 용어의�정의

감독보조원� :� 감독자의�대리� 또는� 감독자의�위임을�받아� 감독업무를�보조하는�자를�말한다.

감독자� :� 감독� 책임기술자로서�당해�공사의�공사관리�및� 기술관리�등을�감독하는�자를�말한다.

감리원� :� 다음� 각목에�규정된�자를� 말한다.

1)� 건축법규,� 건축사법규,� 주택법규의�규정에�의한� 감리원�또는� 공사감리자

2)� 건설기술관리법규의�규정에�의한�감리원

3)� 건설산업기본법규의�규정에�의한�감리원

건설기술자� :� 국가기술자격법� 등� 관계� 법률에� 따른� 건설공사� 또는� 건설기술용역에� 관한� 자격을� 가진� 자� 및�

일정한�학력� 또는� 경력을� 가진� 자(이하� “학력·경력자”)� 중� 제6조의2� 제1항에�따라� 국토교통부장관에게�신고한�

자로서�대통령령으로�정하는�자.

검사� :� 공사계약문서에�나타난� 시공� 등의� 단계� 및� 재료에� 대해서�품질을� 확보하기� 위해�시공자의�확인·검사에�

근거하여�검사원이�완성품,� 품질,� 규격,� 수량� 등을� 확인하는�것을�말한다.

검토� :� 시공자가�수행하는�중요�사항과�당해� 건설공사와�관련한�발주자의�요구사항에�대해�시공자�

제출서류,� 현장실정� 등� 그� 내용을� 담당원이� 숙지하고,� 담당원의� 경험과� 기술을� 바탕으로� 하여� 타당성� 여부를�

파악하는�것을�말한다.

검토� 및� 확인� :� 공사의� 품질을� 확보하기� 위해� 기술적인� 검토뿐만� 아니라� 그� 실행결과를� 확인하는� 일련의� 과

정을�말한다.

공사계약문서� :� 계약서,� 설계도서,� 공사입찰유의서,� 공사계약� 일반조건,� 공사계약� 특수조건� 및� 산출내역서로�

구성된다.

공인시험기관� :� 국가표준기준법에� 의거하여� 기술표준원에서� 운영하고� 있는� “시험� 및� 검사기관� 인정제도”에� 따

른� 한국교정시험기관인정기구(KOLAS,� Korea� Laboratory� Accreditation� Scheme).

관계전문기술자(책임기술자)� :� 건축법� 제2조에� 따라� 건축물의� 구조,� 설비� 등� 건축물과� 관련된� 전문기술자격을�

보유하고�설계와�공사감리에�참여하여�설계자�및� 공사감리자와�협력하는�자를�말한다.

담당원� :� 다음� 각목에�규정된�자를� 말한다.

1)� 발주자가�지정한�감독자�및� 감독보조원을�말한다.

2)� 건설기술관리법�및� 주택법의�규정에�따른� 책임감리원을�말한다.

발주자� :� 시공자에게� 건설공사를� 도급주는� 자를� 말한다.� 다만,� 발주자에게� 건설공사를� 도급받은� 자로서� 도급

받은�건설공사를�하도급주는�자는�제외한다.

설계도서� :� 설계도면,� 시방서,� 현장설명서� 및� 질의응답서를� 말한다.� 다만,� 공사� 추정가격이� 1억� 원� 이상인� 공

사에�있어서�공종별�수량이�표시된�내역서를�포함한다.

승인� :� 시공자�측에서�발의한�사항을�담당원이�서면으로�동의하는�것을�말한다.

시공자� :� 건설산업기본법� 제2조� 제7호의� 규정에� 의한� 건설업자� 및� 주택법의� 규정에� 의한� 주택건설사업에� 등

록한�자로서�발주자로부터�건설공사를�도급받은�건설업자를�말하며,� 하도급받은�시공업자를�포함한다.

입회� :� 담당원�또는�그가� 지정한�대리인이�현장에�임석하여�시공�상황을�확인하는�것을�말한다.

조정� :� 시공� 또는� 감리업무가� 원활하게� 이루어지도록� 시공자,� 감리원,� 발주자가� 사전에� 충분한� 검토와� 협의를�

통해�관련자�모두가�동의하는�조치가�이루어지도록�하는�것을� 말한다.

지시� :� 발주자� 또는� 발주자의� 발의에� 의해� 담당원� 또는� 감리원이� 시공자에게� 소관업무에� 관한� 방침,� 기준,� 계

획� 등을�일러주고�실시하도록�하는�것을�말한다.
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현장대리인� :� 시공자가� 건설산업기본법� 제40조� 및� 기타� 관련법령에� 의거� 공사현장에� 임명,� 배치한� 자로서� 이�

공사에�대한� 전반적인�공사관리�업무를�책임� 있게�시행할�수� 있는�권한을�가진�건설기술자를�말한다.�

확인� :� 시공자가� 공사를� 공사계약문서대로� 실시하고� 있는지� 여부� 또는� 지시,� 조정,� 승인,� 검사� 이후� 실행한�

결과에�대하여�발주자�또는�담당원이�원래의�의도와�규정대로�시행되었는지를�확인하는�것을�말한다.

1.4� 설계도서의�우선순위�및� 적용규정

가.설계도서는� 상호보완의� 효력을� 가지고� 있으며,� 상호� 모순이� 있거나� 모호할� 때에는� 공사계약� 일반조건에서�

규정하는�바에�따른다.

나.� 이� 시방서의�총칙과�총칙�이외의�시방서�내용� 간에�상호모순이�있을�경우에는�총칙�이외에서�명시된� 내

용을�우선� 적용한다.

1.5� 담당원의�업무

가.� 담당원은�건설기술관리법�제35조(건설공사감독자의�감독의무)에� 정하는�바에� 따라� 감독업무를�수행한다.

나.� 지시,� 승인,� 조정� 및� 검사는�담당원의�권한과�책임으로�간주한다.� 담당원의�지시�및� 승인은�문서로� 하여

야�한다.

다.� 담당원은�감리원이�공사감리업무를�원만히�수행할�수� 있도록�협력하여야�한다.

1.6� 시공자의�책무

가.� 시공자는�공사계약문서�및� 설계도서�등에�따라� 시공하되,� 담당원의�지시,� 승인,� 조정� 및� 검사� 결과에� 따

라야�한다.

나.� 시공자는�공사의�품질에�책임을�진다.

다.� 시공자는�감리원이�공사감리업무를�원만히�수행할�수� 있도록�협력하여야�한다.

1.7� 의� 의

시공자는�다음과�같은� 의의가�생긴� 경우에�담당원에게�신속히�보고하고,� 그� 처리방법에�대하여�조정하여� 결

정한다.

가.� 설계도서의�내용이�명확하지�않은�경우� 또는�내용에�의문이�생긴� 경우

나.� 설계도서와�현장의�사정이�일치하지�않는�경우

다.� 설계도서에�제시한�조건을�만족시킬�수� 없는�경우

1.8� 관공서�등의�수속

시공�상�필요한�관공서나�기타�기관의�수속은�지체� 없이�처리하여야�하며,� 이에� 소요되는�비용은�시공자ㅠ부

담으로�한다.

1.9� 각종� 보고� 및� 서류양식

가.� 시공자는�공사계약문서�및� 설계도서�등에서�지정한�것과� 담당원이�지시한�각종� 사항을�지정한� 기일� 내

에� 지체�없이� 서류를�구비하여�보고하여야�한다.

나.� 시공자가�담당원에게�제출한�서류의�형식과�내용� 등이�공사계약문서에�포함되지�않은�경우에는� 담당원의�

지시에�따라야�한다.

1.10� 관련�및�별도공사

계약� 이외의� 관련� 및� 별도공사에� 대하여는� 당해� 공사관계자와� 협의하여� 공사� 전체의� 공정에� 지장이� 없게� 하

여야�한다.

� 2.� 자� 재

� 해당� 사항�없음

� 3.� 시� 공

� 해당� 사항�없음
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01015� 현장관리

1.� 일반사항

1.1� 일반사항

공사현장관리는�원칙적으로�시공자의�책임�하에�자주적으로�실시한다.

1.2� 건설기술자�등의�배치

가.� 시공자는�공사관리,� 기타�기술� 상의� 관리를�담당하는�건설기술자를�공사규모�및�특성에�맞게�적절히�

배치하되�기술자격을�증명하는�자료를�제출하여�담당원의�승인을�받아야�한다.

나.� 건설기술자의�배치기준은�건설산업기본법규에�따른다.

다.� 배치된�현장대리인과�건설기술자는�현장에�상주하여야�하며,� 공사관리�및�기타� 기술� 상의�관리에�있어�

부적당하다고�인정될�경우에�담당원은�시공자에게�그� 교체를�요구할�수� 있다.

1.3� 설계도서�등의�비치

공사현장에는�해당�공사에�관련된�공사계약�일반조건�상의�계약문서,� 관계법규,� 한국산업표준,� 중요� 가설물

의�응력계산서,� 공사예정공정표,� 시공계획서,� 기상표�및� 기타� 필요한�도서� 등을�비치하여야�한다.

1.4� 공사용�가설시설물

가.� 가설울타리,� 비계� 및� 발판,� 현장사무소�및� 현장창고,� 가설설비�등� 기타�공사용�가설시설물의�설치는�당

해�공사를�원만히�시행할�수�있도록�가설물설치계획서를�작성하여�담당원의�승인을�받아� 설치하여야한다.

나.� 가설시설물은�사용하는�동안�유지관리를�철저히�하여야�하며,� 사용�종료� 후� 철거하고�원상복구하되�그�

철거� 시기는�미리� 담당원의�승인을�받아야�한다.

1.5� 용지의�사용

가.� 시공자는�담당원의�승인을�받아� 공사에�필요한�용지인�경우� 발주자의�토지를�무상으로�일시�사용할�수

� 있다.

나.� 공사를�위하여�발주자로부터�차용한�용지� 이외의�토지를�사용해야�할� 때에는�그� 토지의�차용,� 보상등은�

시공자의�책임과�부담으로�한다.�

1.6� 공사용�도로� 및� 임시� 배수로

가.� 시공자가�사용하는�공사용�도로는�사용하는�동안�유지관리를�철저히�해야� 한다.

나.� 시공자는�공사용�도로� 및� 임시� 배수로의�신설,� 개량� 및� 보수가�필요한�때에는�그� 계획을�사전에�담

당원에게�제출하여�승인을�받아�해당� 기관에�소정의�수속절차를�거치고�표지의�설치,� 기타� 필요한�조치

를�시공자�부담으로�하여야�한다.�

다.� 시공자는�공사용�도로� 및� 임시� 배수로의�신설,� 개량,� 보수� 및� 유지� 시에�가능한�한� 일반인들에게�불편

이�없도록�또는�공공의�안전을�해치지�않도록�하여야�한다.� 공사용�도로의�공사� 및� 사용으로�인하여�제3자

에게�끼친�손해�및�분쟁은�시공자가�지체�없이� 해결하여야�한다.

라.� 시공자가�공사를�위해� 가설한�공사용�도로�및�임시� 배수로는�사용�완료�후�즉시� 시공자�부담으로�원상

복구�후,� 담당원에게�그�결과를�보고토록�한다.

1.7� 각종� 건설�부산물�및� 지장물�처리

가.� 지중� 매설물�및� 건설폐기물,� 건설폐재류�및� 건설폐토석�등� 공사�중에� 발생하는�건설�부산물의�처리는

�공사시방서를�첨부하여�담당원에게�인계하고�지시를�따른다.

나.� 지장물의�처리는�담당원과�협의하여�처리한다.

다.� 건설폐기물�및� 산업부산물은�관계법규에�따라�적절히�처분한다.

1.8� 문화재의�보호

시공자는�공사시행�중�문화재�보호에�주의를�기울여야�하며,� 공사�중에� 문화재가�발견되면�담당원에게�

즉시�보고하고,� 문화재보호법규의�규정에�따라�처리한다.

1.9� 주변� 구조물의�보호

시공자는�공사장�및� 그� 부근에�있는� 지상이나�지하의�기존� 시설�또는� 가설구조물에�대하여�지장을�주지�
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않도록�조치하여야�한다.

1.10� 표지설치

시공자는�각종�안내� 표지판�등을� 설치하되�그� 표지판의�규격,� 재료,� 색상,� 표기내용�및� 설치장소�등은�

담당원의�지시에�따른다.� 다만,� 안전표지는�이� 시방서� 01035.1.3(안전표지�및�안전보호구)에�의한다.

1.11� 공사현장의�출입관리�등

공사현장에서�일반인�및� 근로자의�출입시간,� 보건위생과�풍기�단속,� 화재,� 도난,� 기타의�사고방지에�대하여�

특히� 유의하여야�한다.

1.12� 건물� 등의� 보양

가.� 기존� 건물,� 시공완료�부분�및� 사용하지�않은�재료는�적절한�방법으로�보양해야�한다.

나.� 손상된�부분은�신속히�원상태로�복구하여야�한다.

1.13� 정리,� 정비,� 청소

공사현장은�항상�현장에서�사용하는�여러�재료� 및� 기계기구�등의�정리정돈,� 정비점검,� 청소� 등을�철저히�

하여� 공사에�지장이�없도록�하고,� 현장� 내부� 및� 현장�주변을�청결히�유지하도록�한다.

1.14� 민원처리와�비용

시공자는�건설공사로�인하여�발생하는�민원에�대해서는�신속히�대처하여�공사완료�전에�해결해야�하며,�

이에� 소요되는�경비는�시공자가�부담한다.

2.� 자� 재

해당�사항� 없음

3.� 시� 공

해당�사항� 없음



 송강학숙 1호관 외벽 리모델링 디자인 실시설계 / 시방서

-� 1� -� 6� -

01020� 자재관리

� 1.� 일반사항

1.1� 일반사항

1.1.1� 재료일반

가.� 재료는�가설공사용�재료와�설계도서에�기재된�것을� 제외하고,� 성능이�인정된�신품으로�한다.

나.� 재료는�한국산업표준에�적합한�제품으로서�그�표시가�있는�것�또는� 각각의�규격증명서가�첨부된

것을�사용한다.� 다만,� 한국산업표준에�적합한�제품이�없는�경우에는�담당원의�승인에�따른다.

다.� 환경부하가�적은�환경표지�인증,� 환경성적표지,� 탄소성적표지,� GR마크,� 저탄소상품�인증�등�

정부가�정한�기준에�의하여�인증받은�친환경�자재� 및� 제품을�우선적으로�적용한다.

라.� 재료의�품질이�명시되지�않은�경우에는�성능인정품�또는�동등�이상의�것으로�하고� 담당원과�

협의하여�정한다.

마.� 공장생산부재는�공장생산에�앞서�제작도,� 제작요령서,� 제품검사요령서,� 생산공정표�등을�공장생

산자에게�작성하도록�하여�담당원에게�제출하고�필요에�따라�승인받는다.

바.� 공장생산부재는�공사명,� 생산자명,� 제조년월일,� 제품부호,� 제조번호�등이�표시되어야�한다.

1.1.2� 견본품

색깔,� 무늬,� 마무리�정도는�미리�견본품을�제출하여�담당원의�승인을�받아야�한다.

1.1.3� 검� 사

재료는�모두�담당원의�검사를�거쳐�합격으로�인정된�것을�사용한다.� 다만,� 한국산업표준에�적합한

� 제품,� 기타�관계법규에�의하여�품질검사를�받았거나�품질을�인정받은�재료는�검사를�생략할�수�

있다.

1.2� 재료의�반입

가.� 재료를�반입할�때마다�그� 재료가�설계도서�상의�조건에�적합함을�확인하고,� 증명자료를�첨부하여�

담당원에게�문서로�보고한다.

나.� 부적격품은�신속히�공사현장�외로�반출한다.

다.� 공장생산부재는�생산공장�출하�시�검사필�표시,� 제품부호,� 제조번호,� 수량� 및� 제품의�파손� 유무� 등을

�확인한다.

1.3� 재료시험�및� 재료검사

1.3.1� 재료시험�일반

가.� 재료시험은�설계도서에�정한�조건의�적합함을�증명할�수� 없는�경우에�시행한다.

나.� 재료시험용�공시체는�담당원의�입회�하에� 채취하고�봉인하여�검인을�받고� 공인시험기관에서�시

험하고,� 그� 성적결과보고서를�제출하여�승인을�받는다.

다.� 건설기술관리법을�적용하는�건설공사에�대해서는�동법�시행령�제6장(건설공사의�품질관리)의� 규

정을�적용한다.

라.� 공장생산�시� 설계품질을�확보하기�위한�구체적�품질관리지침서를�작성하여�담당원에게�제출한다.

1.3.2� 검사� 및� 재료시험의�표준

가.� 검사� 또는�시험은�한국산업표준을�표준으로�하고�표준으로�제정되지�않은�경우에는�이� 시방의

해당�각항�또는�담당원의�지시에�따른다.

나.� 시공자는�완성된�공장제품을�검사하고,� 검사결과는�필요�시� 관련� 법규에�따라� 작성하여�담당원

에게�제출한다.

1.3.3� 사용할�때의� 불량품

시험에�합격된�재료� 시설물이라도�사용할�때�변질� 또는� 손상되어�불량품으로�인정될�때는�이를�

사용하지�않는다.

1.4� 시험�또는� 검사� 후의�조치
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가.� 시험�또는� 검사� 종료�후,� 합격한�반입재료는�소정의�장소에�정돈하여�적절히�보관한다.

나.� 불합격된�재료는�장외로�반출하고,� 신속히�대체품을�반입하여�공사�진행에�지장이�없도록�한다.

1.5� 지급자재�및� 대여품

가.� 지급자재의�종류,� 수량,� 인도� 장소,� 기타� 조건은�공사시방서에�따른다.

나.� 지급자재는�담당원의�입회�하에� 검수하고,� 시공자의�책임�하에� 적절히�보관한다.

다.� 지급자재는�정해진�목적�이외에는�사용하지�않는다.

라.� 지급자재는�사용개소,� 사용수량의�잔량을�담당원에게�보고한다.

마.� 지급자재가�설계도서에�제시한�품질에�적합하지�아니하는�경우에는�그� 내용을�문서로�보고하고�

담당원의�지시를�받는다.

바.� 대여받은�기계기구류는�사용�및� 보관에�주의해야�하고�철저히�정비하여야�하며,� 대여기계는�사용일지

와�정비일지를�비치하고,� 담당원의�요구가�있으면�제출하여야�한다.

� 2.� 자� 재

� 해당� 사항�없음

� 3.� 시� 공

� 해당� 사항�없음
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01025� 시공관리

� 1.� 일반사항

1.1� 시공계획

1.1.1� 시공관리조직

� � � � � 가.� 시공자는�공사의�규모,� 공사의�특징을�충분히�고려하여�적절한�시공관리�조직을�만든다.

� 나.� 시공자는�시공관리에�필요한�능력,� 자격을�갖춘� 관리자(현장대리인)를�선정하여�담당원에게�

보고한다.

1.1.2� 하수급인�선정

가.� 특정� 공사를� 하도급하는� 경우에는� 해당� 건설업종에� 등록된� 건설업체� 중� 그� 시공에� 적절한� 기술,�

능력이�있는�하수급인을�선정한다.

나.� 수급인은�하도급을�시행하기�전에�하도급�시행계획서를�발주자에�제출하여야�한다.�

1.1.3� 공장의�선정

공장의�선정은�공사시방서에�의하여�정한다.� 공사시방서에�없는�경우에는�공장제품의�종류,� 시공방법

에�대하여�관련�법규� 등에� 적합한�기술과�설비를�갖추고,� 적정한�관리체제로�운영되고�있는�공장으

로�선정하고�담당원의�승인을�받는다.�

1.1.4� 시공계획서

시공자는� 착공� 전에� 공정계획,� 인력관리계획,� 시공장비계획,� 장비사용계획,� 자재반입계획,� 품질관리계

획,� 안전관리계획,� 환경관리계획�등에�대한� 시공계획서를�담당원에게�제출하여�그� 승인을�받아야�한

다.

1.2� 시공관리

1.2.1� 시공일반

현장시공은�설계도서,� 그리고�담당원의�승인을�받은� 공정표,� 시공계획서,� 원척도,� 시공도�등에�따라�

시행한다.

1.2.2� 공사기간

가.� 시공자는�특별히�정한� 경우를�제외하고,� 계약서�상에� 명기된�기간� 내에� 공사를�착공하여�지체�

없이� 계획대로�공사를�추진하여�계약공기�내에�완료하여야�한다.

나.� 담당원이�시공순서�변경을�요구할�때� 시공자는�품질에�나쁜� 영향이�없는� 한,� 이를� 반영하여야�

한다.

1.2.3� 공정표

가.� 시공자는�설계도서에�따라�공사� 전반에�대한� 상세한�계획을�세우고�소정양식의�공정표를�제출하

여야�한다.

나.� 공정표에�변경이�생긴� 경우에는�지체�없이�변경공정표를�작성하고�담당원의�승인을�받는다.

다.� 계약� 이외의�공사와�관련한�경우에는�담당원의�지시를�받아� 조정한다.

1.2.4� 수량의�단위� 및� 계산

공사수량의�단위�및� 계산은�원칙적으로�정부시설공사�표준품셈의�수량계산�규정에�따른다.

1.2.5� 치� 수

치수는�설계도서에�표시된�치수로�한다.

1.2.6� 측� 량

가.� 시공자는�착공과�동시에�설계도면과�실제�현장의�이상� 유무를�확인하기�위하여�측량을�실시한�

후�측량성과표를�담당원에게�제출하여�검토�및� 확인을�받아야�하며,� 공사의�모든� 부분에�대한� 위치,�

표고,� 치수의�정확도에�대하여�책임을�가진다.

나.� 시공자는�발주자가�설치한�측량말뚝을�이동�또는�손상시켜서는�안� 되며,� 만일� 이동이�필요할�때

에는�담당원의�승인을�받아야�한다.
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다.� 공사의�기준고는�설계도서에�표시된�수준고를�기준으로�부지�인근에�기준점(BM)을�설치하고,�

담당원의�확인을�받은�후�준공� 시까지�보호·유지하여야�한다.�

라.� 시공측량에�종사하는�자는�국가기술자격법에�의한�측량에�관한� 자격을�갖춘� 자로�한다.

1.2.7� 규준틀

가.� 건축물의�위치,� 시공범위를�표시하는�규준틀은�바르고�튼튼하게�설치하고,� 담당원의�검사를�받아

야�한다.

나.� 중요한�규준틀은�준공�시까지�잘�보호해야�하고,� 파손되었거나�이동설치�시에는�담당원의�

지시에�따라야�한다.

1.2.8� 시공도,� 견본� 등

가.� 원척도,� 시공상세도,� 견본

원척도,� 시공상세도,� 견본�등은� 지체� 없이�작성하여�담당원에게�제출하여�승인을�받아야�한다.

나.� 입회� 및� 자료제출

수중,� 지하�또는� 건물� 내부에�매몰되는�부분�및� 재료의�배합,� 강도,� 기타�시공� 후의� 검사가�곤란한

시공�부분에�대해서는�담당원의�입회�하에� 모양,� 치수,� 강도,� 품질�등을� 확인하고�관련�기록,� 기타

필요한�자료(검사보고서,� 기록사진,� 품질시험�성적표�등)를�제출해야�한다.

다.� 기계기구

중요한�기계기구는�당해�공사에�상응하는�성능�및� 규격� 등의�것으로�하되�사용하기�전에�담당원의

승인을�받는다.

라.� 폭발물�등의� 취급

폭발물,� 기타� 위험물의�운반,� 보관� 및� 사용� 등의�취급은�관계�법규에�따라�확실하고�안전하게�

하여야�한다.

1.2.9� 공사� 수행

가.� 시공자는�공사계약문서에�따라�공사를�이행하여야�하며,� 공사계약문서에�근거한�발주자의�시정

요구�또는�이행�촉구지시가�있을�때에는�즉시� 이에�따라야�한다.� 또한,� 공사계약문서에�정해진�사항

에�대하여는�발주자의�승인,� 검사�또는� 확인� 등을�받아야�한다.

나.� 시공자는�설계도서에�명시되지�않은�사항에�대해�구조� 또는� 외관�상�시공을�요하는�부분은�

담당원과�조정하여�이를�이행하여야�한다.

다.� 발주자는�관련�법규�및�공사계약문서에�의한�자재� 등의�품질� 및� 시공이�적정하지�못하다고�인정

되는�경우에�재시공�등의�지시를�할� 수� 있으며,� 시공자는�이에�따라야�한다.

라.� 시공자는�건설공사와�관련하여�발주자가�시행하는�감사�및�검사에�협조하고,� 이에� 따른� 시정�

지시를�이행하여야�하며,� 발주자의�특별한�과실이�없는� 한,� 이를�이유로�공사기한�연기�또는� 추가공

사비를�요구할�수� 없다.�

마.� 시공자는�관련�법규에�따라� 공사를�일시� 정지한�경우� 또는�동절기�공사�등에� 따라� 공사를�

중단한�경우에는�공사�중단으로�인하여�공사�중인� 건물의�품질이�저하되지�않도록�공사� 중단�부분,�

공사물�및� 가설재�등을� 보호하거나�정비하여야�한다.

1.2.10� 공사협의�및�조정

가.� 협의

시공자가�당해�공정과�다른� 공정의�시공자들�간의�마찰을�방지하고,� 전체� 공사가�계획대로�완성될�

수�있도록�관련�공사와의�접속부위,� 공사한계,� 시공순서,� 공사� 착수시기,� 공사�진행속도�등의�적합성

에�대하여�모든�공정의�관련자들과�면밀히�검토하는�행위를�말한다.

나.� 협의� 및� 조정에�따른� 설계변경�

시공자는�당해�공정과�다른� 공정의�상호간�마찰방지를�위한�협의� 및� 조정�결과에�따라�발주자에게�

설계변경을�요청할�수�있다.
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다.� 협의� 소홀에�대한� 시공자의�책임

시공자는�공사�상호간의�협의를�소홀히�함으로써�발생한�재시공�또는� 수정� 보완�공사에�대하여�

책임을�진다.

1.2.11� 공사보고

공정의�진행,� 작업인원의�현황,� 재료의�반입,� 기계기구�및� 장비,� 기후� 등� 담당원이�필요하다고�

인정하여�지시한�사항에�대해서는�공사보고서를�담당원에게�제출한다.� 공사보고의�서식,� 제출방법,�

시기� 등에� 대해서는�담당원의�지시에�따른다.

1.2.12� 시공의�검사

가.� 시공의�검사는�품질관리계획서�등에�의해� 실시하고�필요에�따라� 담당원의�입회를�요청한다.

나.� 공장제품의�반입에�있어서�반입검사를�실시한다.

다.� 검사의�결과는�기록하고�필요에�따라� 보고서를�작성하여�담당원에게�보고한다.

� 2.� 자� 재

� 해당� 사항�없음

� 3.� 시� 공

� 해당� 사항�없음
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01030� 품질관리�및� 검사

� 1.� 일반사항

1.1� 품질관리의�실시

가.� 시공자는�설계도서에서�요구되는�품질을�확보하기�위하여�품질관리계획서�등에�따라�공사의�

품질시험�및�품질관리를�실시하여야�한다.

나.� 품질시험�및� 검사� 결과가�적정품질로�인정받지�못하는�경우� 품질관리계획서�등에�따라� 적절한

조치를�한다.

다.� 공사용�재료의�품질관리�및� 품질시험은�이�시방서� 01020(자재관리)에�따른다.

1.2� 품질관리계획서�등

가.� 시공자는�착공�후� 지체�없이� 품질관리�조직,� 시험설비,� 시험담당자,� 품질관리항목,� 빈도,� 규격,�

품질관리�실시방법�등을�포함하는�품질관리계획서를�담당원에게�제출하고�승인을�받아야�한다.

나.� 규격� 및� 시험방법에�대한�특기가�없는� 경우� 건설기술관리법규의�소정�규정에�따른다.

1.3� 공장제품�품질관리

가.� 공장제품은�해당�규격� 또는� 설계도서에서�요구하는�품질기준�이상을�만족하여야만�한다.

나.� 시공자는�공장제품이�담당원에게�제출된�품질관리계획서에�의거하여�적절한�품질관리가�이루어

지고�있다는�것을� 확인하여야�한다.

1.4� 시공검사

가.� 시공자는�매� 공정� 완료단계마다�그� 시공이�설계도서에�정한�조건에�적합함을�계측�등에�의하여�

확인하고,� 이를� 담당원에게�보고한다.

나.� 설계도서에서�지정된�경우,� 위� “가”의� 보고가�있는� 경우� 및� 담당원이�지정한�공정에�이른� 경우에

담당원의�검사를�받는다.� 다만,� 이에� 따를�수�없는� 경우에는�따로�지시를�받는다.

다.� 특별히�지시하는�작업에�대해서는�시공의�확인·검사의�결과에�따라�승인을�받은�후�다음� 작업을

시작하여야�한다.

라.� 검사에�합격한�공정과�동일한�공법에�의하여�시공한�부분에�대한�검사를�추출검사로�할�수�

있다.

마.� 시공� 후� 검사가�불가능한�부분은�담당원과�협의하여�사전에�검사를�받은� 후� 서면�또는� 설계도서

로�확인받아�두어야�한다.

1.5� 시공검사에�수반하는�시험

가.� 시공의�검사에�수반하는�시험은�관련법규�및� 공사시방서에�따른다.

나.� 시험을�실시하는�시험소는�공사시방서에�따른다.� 공사시방서에�규정이�없을� 때에는�담당원과�

협의하여�정한다.

다.� 시험에�소요되는�비용은�시공자가�부담한다.

1.6� 기성검사

가.� 공사의�기성부분�검사는�우선�시공자가�검사하고�설계도서와�대조하여�그� 적합성을�확인한�후�

담당원에게�보고하여�검사를�받는다.

나.� 검사를�위하여�필요한�자료의�제출,� 검측,� 절차� 등은�공사계약문서�등에�따르고�기타의�사항은

담당원의�지시에�따른다.

� 2.� 자� 재

� 해당� 사항�없음

� 3.� 시� 공

� 해당� 사항�없음
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01035� 안전�및� 보건관리

� 1.� 일반사항

1.1� 안전관리

시공자는� 산업안전보건법규,� 건설기술관리법규� 및� 기타� 관련� 법규를� 준수하고,� 공사시공에� 수반하는�

각종�재해를�방지하기�위하여�안전관리자를�지정하여�철저한�안전관리를�하여야�한다.

1.2� 안전조치

가.� 시공자는�공사현장�주변의�건축물,� 도로,� 매설물,� 통행인에�재해가�미치지�않도록�조치하여야�한

� � � 다.

나.� 공사현장�내의�사고,� 화재,� 도난� 방지에�노력하고,� 특히� 위험한�곳에� 대해서는�면밀히�점검한다.

다.� 불을� 사용하는�경우에는�적절한�소화설비�및� 방염시트�등을�설치함과�아울러�불의� 취급에�주의

� � � 한다.

라.� 공사현장에�있어서는�항상�정리� 및� 정돈을�하며,� 특히�추락의�우려가�있는� 위험개소에�대하여�

� � � 표지판�등의�방법으로�적절히�표시하고,� 항상� 점검하고�사고�방지에�노력한다.

마.� 공사용�전력설비에�대하여�특히� 보안을�철저히�한다.

1.3� 안전표지�및� 안전보호구

가.� 공사현장에는�적절한�개소마다�안전표지를�설치하여야�한다.

나.� 공사현장에서는�근로자에게�안전모자와�기타�필요한�안전보호구를�착용하게�하여야�한다.

1.4� 안전교육

시공자는�관계법규에�따라�작업자에게�안전교육을�실시하여야�한다.

1.5� 안전시공

시공자는�산업안전보건법규,� 건설기술관리법규�등�관련� 법규의�해당� 규정을�준수하고,� 시공� 중인�공

사�또는� 근로자에게�위해가�없도록�각종� 가설공사와�안전설비�설치,� 시공방법,� 공사장비의�운전�및�

현장� 정돈에�특별히�주의해야�하며,� 특히� 안전시공에�대한�담당원의�지시가�있으면�이를�반영하고,�

그� 결과를�담당원에게�보고토록�한다.

1.6� 사고보고�및� 응급조치

가.� 시공� 중� 다음의�사고가�발생하였거나�발생할�우려가�있을� 경우에는�즉시�담당자에게�보고하고�

� � � 적절한�응급조치를�취하여야�한다.

1)� 토사의�붕괴,� 낙반,� 가시설물�및�건물의�파손�또는� 추락사고

2)� 사상사고

3)� 제3자에�대해� 피해를�입히는�사고

4)� 기타� 공사시행에�영향을�미치는�사고

나.� 전� 항의� 경우에�사상사고,� 차량사고�등� 특히�긴급을�요하는�경우에는�사고개요를�구두�또는� 전

� � � 화로� 육하원칙에�따라�긴급� 보고하고,� 추후에�서면보고를�하여야�한다.

� 2.� 자� 재

� 해당� 사항�없음

� 3.� 시� 공

� 해당� 사항�없음
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01040� 공사기록과�인도

� 1.� 일반사항

1.1� 공사기록

1.1.1� 공사기록문서

시공자는�공사의�착수로부터�사용승인�시까지의�승인과�협의가�필요한�사항� 및� 시험과�검사� 등� 설계

도서의�적합성을�증명하는�데� 필요한�서류� 등� 공사�전반에�관하여�필요한�사항을�기록·비치하고�사

용승인�신청�시�담당원에게�제출한다.

1.1.2� 공사기록사진

시공자는�담당원의�지시에�따라�각�공정별�기록사진을�촬영하여야�하며,� 시공� 중일� 때와�시공� 후의�

사진이�선명하게�식별되도록�작성·제출하여야�한다.

1.1.3� 준공도

시공자는�공사가�완성된�때는� 공사시방서에�따라�준공도를�작성·정리하여�담당원에게�제출한다.

1.2� 인수·인계

1.2.1� 준공검사

가.� 감리원은�준공예정일�전에�예비준공검사를�실시하고,� 준공� 가능�여부를�판단하여�발주자에게�보

� � � 고한다.

나.� 시공자,� 감리원,� 담당원은�공사가�완료된�후� 준공검사를�실시하고,� 설계도서�및� 공사계약서류�등

� � � 을� 조회하여�그�적합성을�확인한다.

다.� 시공자는�준공검사�결과�불합격�사항이�있을� 경우� 신속하게�조치하여�재검사를�받는다.

라.� 시공자는� 공사준공� 관련� 인·허가� 관청의� 사용승인� 검사를� 받고,� 사용승인필증을� 교부받아� 발주자

� � � 에게� 제출하여야�한다.

1.2.2� 인수·인계

공사�완료�후� 사용승인이�되면�시공자는�담당원의�지시에�따라� 다음에�제시한�서류�및�건축물을�발

주자에게�인도한다.

가.� 준공보고서�및� 인도서

나.� 준공도

다.� 건축물�등의� 유지관리에�관한�설명서

라.� 설비기기의�성능시험성적서와�취급설명서

마.� 관공서에�대한�수속서류

바.� 열쇠인도서�및� 열쇠함

사.� 공구인도서�및� 공구함

아.� 공사시방서에�의한�예비재료�및� 물품(설비용의�예비부품을�포함한다)

자.� 담당원이�지시하는�기타의�자료,� 재료,� 기구류

1.2.3� 하자담보

가.� 계약서에�정해진�하자담보기간�내에�하자가�발생한�경우에는�발주자�및�담당원과�협의한�후� 하

� � � 자� 전반에�대한�조사를�실시한다.

나.� 하자� 조사�결과� 건축물에�발생한�하자로�인정될�경우,� 담당원과�협의한�후� 신속하게�적절한�조

� � � 치를� 취한다.

� 2.� 자� 재� � � 해당� 사항�없음

� 3.� 시� 공� � � 해당� 사항�없음
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01045� 환경관리�및� 친환경시공

� 1.� 일반사항

1.1� 적용범위

가.� 이� 절은� 건축공사가�지구기후변화�및� 환경에�미치는�영향을�최소화하기�위하여�건축물의�전과정

(생애주기)� 관점에서�환경적�고려를�할�수�있도록�하기�위한� 표준적이고�일반적인�기준을�제시한다.

나.� 건축물의�환경관리�및� 친환경시공에서는�지구기후변화�및� 환경영향�최소화를�위하여�다음과�같

은�환경적�요소와�이에� 따른�환경영향을�고려하여야�한다.

1.1.1� 환경영향

가.� 지구기후변화(온실가스�등),나.� 천연자원�감소(재료,� 물,� 연료� 등),다.� 성층권�오존층�감소,라.� 산

성화,� 마.� 부영양화

바.� 대기오염(스모그,� 미립분에� 의한� 대기오염),� 사.� 대지의� 사용� 및� 서식지� 변경,� 아.� 수질오염,� 자.�

토양오염,� 차.� 방사성�물질에�의한� 오염

카.� 폐기물�발생에�의한�영향,� 타.� 소음� 및� 진동,� 파.� 대류권�오존� 형성(광화학�산화물),� 하.� 생태계�

파괴물질,� 파괴행위

1.1.2� 환경적�요소

가.� 자원� 및� 에너지�사용

1)� 재생불가�원재료�사용

2)� 재생불가� 1차� 에너지�사용

3)� 재생가능한�원재료�사용

4)� 재생가능한� 1차�에너지�사용

5)� 담수� 소비

나.� 폐기물�발생

1)� 유해� 폐기물

2)� 비유해�폐기물

다.� 배출

1)� 대기로의�배출

2)� 수계로의�배출

3)� 토양으로의�배출

라.� 대지와�관련한�토지이용

1)� 대지의�토지이용

2)� 대지� 주변의�토지이용

마.� 실내환경

1)� 실내공기�오염물질�배출(유해물질,� 냄새� 등)

2)� 환기효율성

3)� 온습도�조절

4)� 시각적�조건(눈부심,� 자연채광에의�접근성,� 실내로부터의�외부�경관,� 빛의� 질� 등)

5)� 수질

6)� 전자장�세기

7)� 라돈� 농도

8)� 곰팡이�등� 존재�여부

9)� 기타� 건강유해물질�배출

10)� 소음�및�진동
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바.� 기타� 시공,� 운반,� 사용� 및� 유지관리와�관련된�사항

1)� 건설폐기물�및� 폐재류,� 폐토사�발생� 최소화

2)� 건설폐기물�및� 폐재류,� 폐토사의�회수�및� 재활용

3)� 오염물질�배출

4)� 물� 사용

5)� 폐수� 처리

6)� 건축물에서�사용�중인�제품의�수리,� 보존� 및� 교체

7)� 생물종�다양성을�증진시키기�위한�대지� 내의�환경� 보전과�가치� 증대

8)� 현장에서의�수송량�및�수송거리�저감

9)� 건축물�전과정의�온실가스�배출�최소화

1.2� 관련�법규

관련�법규는�최근에�고시된�내용을�우선� 적용하는�것을�원칙으로�하며,� 환경관리�및� 친환경시공과�

관련된�새로운�관련� 법규�및�고시� 등에� 대하여�담당원의�지시에�따른다.

국무총리실�온실가스�배출권의�할당�및� 거래에�관한� 법률

국무총리실�저탄소�녹색성장�기본법

국토교통부�건설폐기물의�재활용�촉진에�관한� 법률

국토교통부�녹색건축물�조성�지원법규

국토교통부�시설물별�탄소배출량�선정�가이드라인

국토교통부�친환경건축물의�인증에�관한� 규칙

산업통상자원부�산업기술혁신촉진법

산업통상자원부�신에너지�및�재생에너지�개발·이용·보급� 촉진법

산업통상자원부�에너지이용합리화법

환경부�녹색제품�구매촉진에�관한�법률

환경부�다중이용시설�등의�실내공기질관리법

환경부�대기환경보전법

환경부�소음·진동관리법

환경부�자원의�절약과�재활용촉진에�관한�법률

환경부�폐기물관리법

환경부�환경기술�및� 환경산업�지원법

환경부�환경정책기본법

1.3� 용어의�정의

건설�자재� :� 건축물의�전과정�또는� 기타�건축� 행위에�사용되는�상품

제품� :� 상품이나�서비스

설계�수명� :� 요구�사용� 수명

전과정(생애주기,� life� cycle)� :� 원재료�취득� 또는�천연자원�채취에서부터�최종�처리에�이르기까지�제

품�시스템�상의�연속적이고,� 상호�연관된�단계.� 생애주기라는�표현으로도�사용됨

온실가스� :� 지구의�표면,� 대기� 및� 구름에�의해� 복사되는�적외선�스펙트럼�중� 특정� 파장에서�복사열

을�흡수하고�방출하는�대기�중의� 자연적�또는� 인위적�가스� 성분

폐기물� :� 생산자나�소유자가�더� 이상�사용하지�않아�환경으로�버려지거나�배출되는�것

재생불가�자원� :� 제한된�양만� 존재하여�인간적�시간� 척도에서는�재생되지�않는�자원

친환경�자재� :� 제품� 전과정에�걸쳐�상대적으로�적은�자원·에너지를�사용하며,� 인체·생태계에�유해영

향을�최소화하며�폐기물�배출이�적은� 자재

환경(environment)� :� 공기,� 물,� 토양,� 천연자원,� 식물군,� 동물군,� 인간� 및� 이들�요소� 간의� 상호관계
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를�포함하여�조직이�운영되는�주변�여건

환경성능(environmental� performance)� :� 환경영향�및� 환경적�요소와�관련된�건축물의�성능

환경적�요소(environmental� aspect)� :� 건축물,� 건축물�일부,� 공정,� 서비스의�전과정에서�환경에�영

향을�초래할�수�있는� 요소

환경영향(environmental� impact)� :� 조직의�활동,� 제품� 또는�서비스로부터�전체적�또는� 부분적으로�

환경에�좋은�영향을�미치거나�또는�나쁜� 영향을�미치는�환경�변화

1.4� 제출�및�승인

가.� 시공자는�다음�사항을�포함한�환경관리계획서를�발주자�또는� 담당원에게�제출하여�승인을�받아

야�한다.

1)� 건설폐기물�저감�및� 재활용계획

2)� 산업부산물�재활용계획

3)� 작업장,� 대지� 및� 대지� 주변의�환경관리계획

나.� 시공자는�본� 공사의�규모� 및� 용도에�해당하는�법규�및� 계약문서에서�요구되는�경우에는�환경관

리계획서에�다음�사항을�추가로�포함할�수� 있다.

1)� 온실가스�배출� 저감� 계획

2)� 천연자원�사용�저감� 계획

3)� 수자원�활용�계획

다.� 환경관리계획서는�환경관리�및� 친환경시공을�위하여�이�시방서� 01045.1(일반사항)� 및� 위� “가”,�

“나”에�나타낸�것� 이외에�다음의�환경적�요소를�고려하여�계획할�수�있다.

1)� 친환경적�건설� 기법

2)� 친환경�건설�관련� 제� 지침

3)� 작업자에�대한�친환경�건설� 교육

1.5� 기� 타

이�공사와�관련된�법규� 및� 인허가�조건과�관련된�설계도서�및� 계약서,� 계약일반조건,� 계약특수조건�

등에�환경관리�및� 친환경시공에�대한�조항� 및� 언급이�있을� 경우는�이를� 따라야�한다.

� 2.� 자� 재

2.1� 자재일반

자재�부분의�시방에는�일반사항에�나타낸�것�이외에�다음의�환경적�요소를�구체적으로�고려하여야�

하며,� 담당원의�요청�시�검사� 및� 측정을�실시할�수� 있다.

가.� 내구성(장수명)

나.� 자원재활용�제품(산업부산물�재활용�포함)

다.� 내재에너지�최소화�제품(에너지�소비� 최소화,� 저탄소�제품)

라.� 유해� 물질�저방출�자재(건강�유해� 여부)

마.� 지속가능한�자재(탄소표시�등� 환경마크�인증�자재)

바.� 물류� 최소화�자재

사.� 자원� 저소비�자재

2.2� 자재의�선정

환경관리�및�친환경시공을�위하여�현장에서�자재를�사용할�때에는�아래의�조건을�고려하여�적용한

다.

가.� 고도의�숙련성을�필요로�하여�재시공이�빈번한�자재�선택은�신중을�기한다.

나.� 현장� 인근�지역에서�생산되는�자재를�우선�사용을�고려한다.

다.� 재생가능한�자재나�재활용�자재의�사용을�우선� 고려한다.

라.� 환경에�나쁜� 영향을�미치는�자재의�사용을�제한한다.
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마.� 현장에서�화학적�처리가�필요한�자재의�사용을�제한한다.

� 3.� 시� 공

3.1� 환경관리�및� 친환경시공

가.� 시공자는�이� 시방서� 01045.1.2(관련�법규)에�나타난�제반�법규를�준수하여�시공에�수반하여�공

해가�발생하지�아니하도록�하여야�한다.�

나.� 이� 시방서� 01045(환경관리�및� 친환경시공)의� 일반사항을�준수하고,� 환경영향이�작은�자재를�사

용하고,� 환경을�고려한�공법을�적용하여�시공하여야�한다.

3.2� 환경오염방지

가.� 시공자는� 시공� 중� 먼지,� 진동,� 탁수,� 오수,� 충격,� 소음� 등으로�인근주민이나� 통행인에게�불편이나�

공해가�없도록�최선을�다해야�한다.

나.� 시공자가�시공�시� 발생하는�비산먼지는�환경기준을�초과하거나�초과할�우려가�있는� 공사에서는�

비산먼지�발생을�억제하기�위한�시설을�설치하여야�한다.

다.� 특정� 공사로�인하여�발생하는�소음,� 진동을�규제할�필요성이�있는�지역은�담당원이�건설�소음,�

진동� 규제지역으로� 지정할� 수� 있다.� 그� 특정� 공사의� 종류,� 규제지역의� 범위� 및� 생활소음� 규제기준의�

범위는�관계법규�기준을�따라야�한다.

라.� 시공자는�현장�및� 인근의�수질,� 수목식생,� 표토층�및�생태계를�최대한�보전하기�위한�적절하고�

충분한�조치를�하여야�한다.

3.3� 수송에�의한� 환경영향�저감

시공과� 관련한� 수송에� 의한� 환경영향을� 저감하기� 위하여� 다음의� 사항을� 고려하여� 수송계획� 및� 자재�

반입,� 폐기물�배출� 계획을�수립한다.

가.� 사용되는�건축자재의�반입�위치를�확인하고,� 자재� 공급자에게�수송계획을�제출하도록�하여�효율

적인�수송계획을�수립하도록�한다.

나.� 지역� 공급자를�통한�자재의�구매를�고려한다.

다.� 수송요구를�최소화하여�수송에�의한�환경부하를�저감하고�비용절감을�유도한다.

3.4� 환경보호

시공자는�공사�중� 또는� 준공�후에� 공사현장�및� 인근의�환경에�파괴,� 훼손이�없도록�보호에�만전을�

기하여야�한다.

환경문제

전과정(생애주기)� 단계
취득 시공 사용 최종

원

재료
가공 운송

가설

공사

본공

사
운송 사용

유지

관리

보수

·

보강

기타 운송 해체
재활

용
소각 폐기 운송

투입
재료
물
에너지
토지

배출
대기배출
방류
토양배출
폐기물

소음,� 진동,�

방사,� 발열
기타�관련항목

사고�또는�

기타

부표� 01045.1� 환경확인목록
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(주)� 환경확인목록의�용어�정의

가공(premanufactured� materials� and� components)� :� 원재료나�반제품을�인공적으로�처리하여� 물

질�또는� 물품을�만들어�내는�행위

가설공사(temporary� work)� :� 건설공사를�하는�동안� 사용할�시설물을�임시로�만드는�행위

고객정보(customer� information)� :� 조직의� 환경성능에� 의해� 영향을� 받거나� 그� 성과와� 관련된� 인원�

또는� 단체의�정보

대기배출(emissions� to� air)� :� 대기로�나가는�환경배출물

발열(heat)� :� 기계�또는� 시설물에서�내보내거나�내뿜는�열

방류(discharges� to� water)� :� 자연�수역으로�나가는�환경배출물

방사(radiation)� :� 온도에�대응하여�전자기파�등의�물체로부터�방출되는�것

배출(output)� :� 공정에서�나가는�재료,� 제품,� 물질� 또는�에너지�흐름

보강(strengthening)� :� 시설물의�내하력�회복� 또는� 향상을�목적으로�하는�행위

보수(repair)� :� 손상된�시설물의�내구성,� 안전성�및� 미관�등�내하력�이외의�기능을�회복시킴을�목적

으로�하는�행위

본공사(construction� work)� :� 장기적으로�사용,� 유지,� 관리되는�시설물을�만드는�총체적인�건설행

위.� 즉� 건축물,� 건축설비�및� 부대시설�등이�장기적으로�기능을�발휘할�수� 있도록�하는� 건설행위

사용(use)� :� 일정한�목적이나�기능에�맞게�씀

사용단계에서의�기타(other� relevant� action)� :� 시설물의�손상�및� 낡은�것에� 관계없이�그� 기능을�향

상�또는� 확장을�목적으로�하는�행위

소각(incineration)� :� 불에� 태워�없애는�행위

소음(noise)� :� 일반적으로�장애를�일으키는�소리,� 음색이�불쾌한�소리,� 음성� 등의� 청취를�방해하는�

소리�등� 인간의�쾌적한�생활�환경을�해치는�소리

운송(transportation)� :� 사람,� 물질� 또는� 물품을�실어� 나르는�행위

원재료(raw� material)� :� 제품을�생산하는�데�사용되는� 1차� 또는� 2차� 물질.� 여기서,� 2차�물질은�재활

용된�물질을�포함함

유지관리(maintenance)� :� 완공된� 시설물의� 기능을� 보전하고� 시설물� 이용자의� 편의와� 안전을� 높이기�

위하여� 시설물을�일상적으로�점검,� 정비하는�여러�가지� 활동.� 즉� 건축물,� 건축설비� 및� 부대시설�등의�

기능이나�성능을�항상�적절한�상태로�유지할�목적으로�행하는�건축보전의�제�활동� 및� 관련� 업무를�

효과적으로�실시하기�위한�제반�관리활동

재활용(reuse)� :� 기능이�다한� 물질� 또는�물건을�원료나�재료로�하여� 원래의�용도� 또는� 그것에�가까

운�용도의�제품으로�다시�만들어�쓰는� 것

진동(vibration)� :� 물체가�시간의�흐름에�따라� 반복적으로�왔다�갔다� 하면서�움직이는�상태�혹은� 물

리적인�값이�일정�값을� 기준으로�상하�요동을�보이는�상태

취득(acquisition)� :� 인위적인�사전� 변형� 없이�환경으로부터의�원료�획득� 또는�채취

토양배출(discharges� to� soil)� :� 토양으로�나가는�환경배출물

투입(input)� :� 공정으로�들어가는�재료,� 제품,� 물질� 또는� 에너지�흐름.� 여기서,� 제품과�재료는�원료,�

� � � � � 중간�제품� 및� 부산물을�포함

폐기(disposal)� :� 소유자가�물질�또는� 물건을�처분하는�행위

해체(deconstruction)� :� 기능이�끝났거나�또는�내용연수가�경과된�시설물을�부숴�제거하는�것

사용�시�

환경위험

고객정보
추가�기술사항
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02010� 가설공사�일반

� 1.� 일반사항

1.1� 적용범위

가.� 이� 시방서는�공사현장의�시공에�있어서�공통가설공사에�적용한다.

나.� 공통가설공사�이외의�가설공사�시공에�대해서는�각� 해당� 공사의�시방서에�따른다.

다.� 이� 시방서에서�채용하고�있는�것�이외의�규격,� 규준류�등의� 규정은�이�시방서와�동등의�효력이�

있는� 것으로� 한다.� 단,� 그� 규정이� 이� 시방서의� 규정과� 다른� 경우는� 법규에� 의거한� 기준� 등의� 경우를�

제외하고,� 이� 시방서의�규정이�우선한다.

1.2� 가설공사�계획

가.� 공사착공�전에�가설물,� 비계,� 공사용�장비� 및� 기타� 용지�사용에�대한�시공계획서를�작성하여�담

당원의�승인을�받는다.

나.� 공사� 완성물의�일부를�가설물로�사용할�경우에는�보강,� 복구�등을� 포함한�계획서를�작성하여�담

당원의�승인을�받는다.

1.3� 참조�표준

이�시방서에서�인용된�표준은�이� 시방서의�일부를�구성한다.� 년도�표시가�있는�경우에는�해당�년도

의�표준을�적용하며,� 년도� 표시가�없는� 경우에는�가장�최근�표준을�적용한다.

고용노동부�산업안전보건법

고용노동부�산업재해보상보험법

국토교통부�건축법

국토교통부�건축전기설비설계기준

산업통상자원부�전기설비기술기준의�판단기준

소방방재청�소방기본법

환경부�폐기물관리법

고용노동부고시� ‘방호장치�의무안전인증고시’

고용노동부�고시� ‘방호장치�자율안전확인고시’

한국산업안전보건공단�시스템�비계�안전작업�지침(KOSHA� Guide� C-32-2011)

KS� D� 3506(용융�아연도금�강판�및� 강대)

KS� D� 3510(경강선)

KS� D� 3520(도장�용융� 아연도금�강판�및� 강대)

KS� D� 3528(전기�아연도금�강판�및� 강대)

KS� D� 3566(일반�구조용�탄소강관)

KS� D� 3698(냉간�압연� 스테인리스�강판�및�강대)

KS� D� 7018(체인�링크� 철망)

KS� D� 7036(염화비닐�피복�철선)

KS� D� 7037(알루미늄�도금�철선� 및� 강선)

KS� F� 8002(강관비계용�부재)

KS� F� 8003(강관틀�비계용�부재� 및� 부속철물)

KS� F� 8012(작업� 발판)

KS� F� 8013(조임� 철물)

KS� F� 8014(받침� 철물)

KS� F� 8015(강제� 브래킷)

KS� F� 8020(달기틀)
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KS� F� 8021(조립형�비계�및�동바리�부재)

1.4� 용어의�정의

가설물� :� 영구구조물의�축조를�위하여�임시로�설치하는�시설�또는�구조물

강관틀비계� :� 강관� 등으로�미리� 제작한�틀을� 현장에서�조립하여�세우는�형태의�비계

고소작업차� :� 작업자가�탑승하여�작업대를�승강시켜�높이가� 2 m� 이상인�장소에서�작업하기�위하여�

사용하는�것으로�작업대가�상승,� 하강하는�설비를�가진� 작업차량

낙하물방지망� :� 작업도중�자재,� 공구� 등의�낙하로�인한�피해를�방지하기�위하여�벽체� 및� 비계�외부

에�설치하는�망

달비계� :� 상부에서�와이어로프�등으로�매달린�형태의�비계

방호선반� :� 상부에서� 작업도중� 자재나� 공구� 등의� 낙하로� 인한� 재해를� 방지하기� 위하여� 벽체� 및� 비계�

외부에�설치하는�금속�판재

비계� :� 공사용�통로나�작업용�발판을�위하여�구조물의�외부에�조립,� 설치되는�구조물

시스템비계� :� 수직재,� 수평재,� 가새재�등�각각의�부재를�공장에서�제작하고�현장에서�조립하여�사용

하는� 조립형� 비계로�고소작업에서� 작업자가� 작업장소에� 접근하여� 작업할�수� 있도록� 설치하는�작업대

를�지지하는�가설�구조물

안전난간기둥� :� 추락의�우려가�있는� 장소에�임시로�설치하는�난간대를�고정하기�위하여�설치하는�기

둥재

안전방망� :� 건설공사의�고소장소에서�추락으로�인한�근로자의�위험�방지를�목적으로�설치하는�그물�

모양의�망

외부비계용� 브래킷� :� 강관비계� 중에서� 돌출부위� 등으로� 인해� 작업공간을� 별도로� 설치해야� 할� 필요가�

있을� 때� 비계기둥에�부착하여�작업발판을�설치할�목적으로�사용되는�부재

철망� :� 철선을�그물처럼�엮은�형태의�망

철조망� :� 보안�및�외부� 침입을�방지할�목적으로�사용하는�제작된�철망으로서�테이프를�사용하여�만

든�압착� 윤형철조망과�가시철선을�사용하여�만든�가시철조망�등이�있다.

책임기술자� :� 해당� 공사에�대한� 전문지식을�가지고�그� 공사의�설계� 및� 시공에�대하여�책임을�가진�

자�또는� 발주자로부터�해당�공사에�대하여�책임의�일부분을�부담받은�자

클램프� :� 비계용�부재� 혹은�동바리와�수평�연결재와의�교차부에�체결용으로�사용되는�체결기구

1.5� 환경관리�및� 친환경시공

가.� 가설공사� 전반에� 대한� 환경관리계획서를� 제출하여야� 한다.� 환경에� 관한� 법을� 준수하고� 건축물의�

전과정(생애주기)� 관점에서�가설공사�단계에서�의도하는�환경관리�및� 친환경시공의�목표가�달성되도

록�재료�및� 시공의�사양을�정한다.

나.� 이� 절은� 가설공사에�있어서�환경관리�및� 친환경시공을�실시하는�경우에�적용하며�이�절에서�기

술된�이외의�사항은�이� 시방서� 01045(환경관리�및�친환경시공)에�따른다.

다.� 가설공사�계획을�수립할�때는�공사현장�인근에�가설공사�자재를�취급하는�산업체에�대한�현황조

사를�실시하고�공사와�관련한�자재�운송� 등� 물류를�최소화할�수�있도록�한다.

� 2.� 자� 재

가.� 가설공사에� 사용하는� 자재는� 신품을� 사용하되,� 공사시방서에� 지정되지� 않은� 경우에는� 구조,� 기능�

및�사용� 상� 이상이�없다고�확인된�중고제품에�대해�안전관리자�및� 책임기술자의�검토�및� 확인과�담

당원의�승인을�받아� 사용할�수� 있다.

나.� 자재의� 전용성을� 높이기� 위해� 재사용·재활용이� 용이한� 제품을� 사용하되,� 적합한� 품질관리� 절차에�

의해� 관리되고,� 공인시험기관에�의해�성능이�확인된�제품을�우선적으로�사용할�수�있도록�고려한다.

다.� 설치,� 시공,� 해체�및�폐기과정에서�인체에�유해물질을�배출하거나�환경오염을�유발하지�않는�자

재를�가급적�사용한다.



 송강학숙 1호관 외벽 리모델링 디자인 실시설계 / 시방서

-� 2� -� 3� -

라.� 시스템�비계� 등� 비계,� 발판,� 난간� 등은� 안전인증마크,� 환경마크,� 탄소마크,� 환경성적표지� 등� 공인

된�친환경�재료를�우선� 사용한다.

마.� 전과정에�걸쳐�에너지�소비와�이산화탄소�배출량이�적은�것을�우선적으로�선정한다.

바.� 현장� 인근에서�생산되어�운송과�관련한�환경영향이�적은�것의�우선� 선정을�고려한다.

사.� 순환자원의�사용을�적극적으로�고려한다.

아.� 적절한�구매계획을�수립하여�잉여�자재가�발생하지�않도록�하고,� 폐기물�발생을�최소화할�수�있

는�가설공사�재료를�우선적으로�사용한다.

3.� 시� 공

가.� 가설시설물은�계획단계에서부터�시공�시� 천연자원을�작게�사용하고,� 해체�시�폐기물을�작게�발

생시키고�재활용이�가능하도록�고려한다.� 작업장,� 사무실,� 각종�창고,� 기타�보조시설은�사용�시� 물�

및�에너지�사용이�작도록�계획하여야�한다.

나.� 녹색인증재료�및�친환경�기술�등�공인된�친환경�공법의�사용을�고려한다.

다.� 천연자원의�보전에�도움이�되는� 공법,� 폐기물�배출을�최소화하는�공법을�사용한다.

라.� 공사용�장비� 및� 각종� 기계·기구는�에너지�효율� 등급이�높고� 배출� 등에�의한� 환경영향이�적은�것

을�우선적으로�사용한다.

(1)� 가설� 조명은�에너지�효율이�높은� 제품을�사용한다.

(2)� 가스� 및� 통신기기를� 포함한� 가설� 설비물은� 에너지� 효율� 등급이� 높은� 제품을� 우선적으로� 사용한

다.

마.� 공사용,� 방화용,� 식용,� 위생설비용,� 청소�및�기타� 용도의�모든� 가설용수는�사용량을�측정하여�환

경관리계획에�포함될�수� 있도록�하고,� 공사의�품질에�영향을�미치지�않는� 범위�내에서�우수�및�중수

를�적극적으로�활용한다.

바.� 공사에� 따르는� 소음,� 진동� 등의� 억제에� 도움이� 되는� 건설장비,� 기계·기구를� 우선적으로� 이용하고�

작업�장소� 또는�작업시간을�충분히�고려하여�공사현장의�주변지역�환경�및� 작업환경의�보전에�노력

한다.

사.� 공사장에서�발생하는�폐기물,� 분진,� 오수� 및� 배수�등이� 공사장과�공사장�인근의�대기,� 토양� 및�

수질을�오염시키지�않도록�적절히�계획하고�조치하여야�한다.

아.� 폐기물�발생을�최소화할�수� 있는�공법을�우선적으로�사용하고,� 부득이하게�발생한�폐기물�및�이

용할�수� 없게� 된� 재료의�재자원화를�고려한다.

자.� 반출,� 폐기� 및� 소각되는�경우에는�이에�따른�처분� 및� 운송에�의한� 환경영향을�최소화할�수� 있도

록�고려한다.

차.� 시공자는�현장�작업자에�대한�친환경�교육을�실시한다.

카.� 가설구조물을�조립�및� 해체작업은� 산업안전보건법�제47조� 및� 유해위험작업의�취업제한에�규칙에

서�정하고�있는�기능습득교육을�이수한�자� 또는�동등� 이상의�자격을�갖춘�자가� 작업을�실시한다.�
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02015� 측� 량

� 1.� 일반사항

1.1� 적용범위

이�절은�공사현장에서�실행하는�측량에�적용한다.

1.2� 일반사항

1.2.1� 측량기기

가.� 공사착공�전에�사용할�강재� 줄자를�선정하고,� 담당원의�승인을�받는다.

나.� 측량기기는�오차가�없어야�하고,� 정기적으로�점검하여야�한다.

1.3� 용어의�정의

1.3.1� 대지측량

공사착공�전에�공사시방서에서�정하는�바에� 따라� 다음의�측량을�한다.

가.� 경계� 측량

인접지� 및� 도로와의� 경계는� 담당원,� 인접지� 소유자,� 기타� 관계기관의� 입회하에� 측량하고,� 측량결과에�

따라�경계말뚝을�견고히�설치하여�준공시까지�보호·관리하여야�한다.

나.� 현황� 측량

1)� 현황�측량은�담당원이�지시하는�측량방법에�따라�현황� 측량도를�작성하여�담당원에게�제출한다.

2)� 현황� 측량에는� 공사대지와� 인접대지� 또는� 도로와의� 경계부분� 등의� 고저가� 표시되어야� 하며,� 대지�

내에� 있는� 지상구조물,� 수목,� 상하수도,� 통신� 및� 전력케이블,� 가스라인� 등의� 위치,� 규격� 등이� 표시되어야� 한

다.

� 2.� 자� 재

규준틀�말뚝은�천연자원이�아닌�재활용�목재� 활용을�고려한다.

3.� 시� 공

3.1� 줄쳐보기

공사착공� 전에� 건축물의� 건설� 위치를� 표시하기� 위해� 담당원의� 입회하에� 건축물의� 형태에� 맞춰� 줄을�

띄우거나�석회�등으로�선을� 그어� 줄쳐보기를�한다.� 이때�도로� 및� 인접� 건축물과의�관계,� 건축물의�

건축으로�인한�재해� 및� 안전대책�등을�점검한다.

3.2� 규준틀

줄쳐보기를�실시한�후� 규준틀을�건축물의�모서리�및� 기타� 요소에� 설치하여�건축물의� 위치�및� 높이의�

기준을�명확히�표시하고�담당원의�검사를�받는다.

가.� 규준틀�말뚝은�통나무�끝마구리�직경� 75 mm� 통나무�또는� 60×60 mm� 각목,� 길이� 1.5 m�이상

의�것을� 쓰고,� 밑동박기는� 750 mm�이상으로�한다.� 말뚝머리는�엇빗으로�자른다.� 수평띠장은�두께�

15 mm,� 너비� 120 mm� 이상의�것을� 쓰고,� 윗면은�먹줄을�칠� 수� 있도록�대패질한�것을�규준틀�말뚝

에�수평으로�덧대고�못질한다.

나.� 경미한� 공사에는�말뚝길이� 900 mm� 이상,� 밑동박기는� 300 mm� 이상,� 수평띠장은�두께� 12 mm,�

너비� 90 mm� 이상의�것을� 사용하고,� 윗면은�대패질하여�규준틀�말뚝에�수평으로�덧대고�못질한다.

다.� 규준틀에는�담당원이�지시하는�측량방법으로�건축물의�위치�및� 수평의�규준을�명확히�먹으로�금

을�그어� 담당원의�승인을�받는다.� 규준틀에�표시한�기준선은�수시로�검사하여�잘못된�것은� 즉시� 수

정하고�공사진행에�따라�건축물에�옮겨서�표시한다.

3.3� 기준점

기준점은�건축물의�높낮이�기준이�되며,� 기존� 공작물이나�신설한�말뚝� 등의�높이� 기준을�표시하는�

것이므로�담당원의�지시에�따라�이동할�우려가�없는� 곳을�선정하여�표시한다.� 기준점의�위치,� 기타�

사항은� 따로� 기록하여� 두고,� 필요에� 따라� 보조기준점을� 1∼2개소� 설치한다.� 기준점은� 이동� 및� 변형�
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등이�없도록�보호조치를�하여야�한다.

3.4� 먹매김

기준먹매김은�기준점으로부터�오차가�없도록�옮겨오고,� 담당원의�승인을�받는다.
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02020� 가설울타리공사

� 1.� 일반사항

1.1� 적용범위

이�절은�공사현장의�주위에�설치하는�가설울타리에�적용한다.

1.2� 일반사항

공사현장� 주위에는� 공사기간� 중� 공사시방서에서� 정하는� 바가� 없을� 때에는� 지반면(지반면이� 공사현장�

주위의�지반면보다�낮은�경우에는�공사현장�주위의�지반면)에서�높이� 1.8 m� 이상의�가설울타리를�

설치하고,� 담당원의�지시에�따라� 출입문을�설치한다.

� 2.� 자� 재

판자�울타리는� KS� D� 3528에� 적합한�자재를�사용한다.

철망은� KS� D� 7036� 과� KS� D� 7018에�적합해야�한다.

철조망�울타리의�본선은�압착철조망의�경우� KS� D� 3506� 또는� KS� D� 3698와� 가시철조망의�경우� KS�

D� 3510� 또는� KS� D� 7037와� 동등� 이상의�품질을�갖는� 재료로�한다.

� 3.� 시� 공

공사현장� 주위에� 가설울타리� 높이� 1.8 m� 이상으로� 설치하고,� 야간에도� 잘� 보이도록� 발광시설을� 설

치하여야�하며,� 차량과�사람이�출입할�문을� 두어�자물쇠를�채울�수� 있게� 한다.

기타� 철망� 울타리� 등의� 가설울타리는� 먼지나� 비산물� 발생으로� 인한� 주변피해가� 없는� 경우에� 한하여�

담당원의�승인을�받은� 후� 사용할�수� 있다.
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02025� 비계�및� 발판

� 1.� 일반사항

1.1� 적용범위

이�절은�공사현장에서�사용하는�비계�및� 발판에�적용한다.

1.2� 일반사항

가.� 외부비계는� 구조체에서� 0.3 m∼0.45 m� 떨어져� 쌍줄비계로� 설치하되,� 별도의� 작업발판을� 설치할�

수�있는� 경우에는�외줄비계로�할� 수� 있다.

나.� 비계는�강관비계�등으로�하되�시공여건,� 안전도�및�경제성을�고려하여�담당원의�승인을�받아�동

등규격�이상의�재질로�변경·적용할�수� 있다.

다.� 비계는� 시공에� 편리하고� 안전하도록� 공사의� 종류,� 규모,� 장소� 및� 공기구� 등에� 따라� 적합한� 재료�

및�방법으로�견고하게�설치하고�유지�보존에�항상� 주의한다.

라.� 이� 절에� 해당하는�사항�이외의�재료�및�구조� 등은� 건축법�및� 산업안전보건법,� 기타�관련법에�따

른다.

2.� 자� 재

2.1� 통나무비계

1999년� 제정�건축공사표준시방서� 02025를�참조한다.

2.2� 강관비계

부재�및� 부속철물은� KS� F� 8002,� 산업안전보건법에�의한�안전인증품을�사용하며,� 그� 외의� 것을� 사용

할�때는� 담당원의�승인을�받는다.

2.3� 강관틀비계

부재�및� 부속철물은� KS� F� 8003,� 산업안전보건법에�의한�안전인증품을�사용하며,� 그� 외의� 것을� 사용

할�때는� 담당원의�승인을�받는다.

2.4� 달비계

부재�및� 부속철물은� KS� F� 8020,� 산업안전보건법에�의한�안전인증품을�사용하며,� 그� 외의� 것을� 사용

할�때는� 담당원의�승인을�받는다.

2.5� 외부비계용�브래킷

부재�및� 부속철물은� KS� F� 8015,� 산업안전보건법에�의한�안전인증품을�사용하며,� 그� 외의� 것을� 사용

할�때는� 담당원의�승인을�받는다.

2.6� 시스템�비계

부재�및� 부속철물은� KS� F� 8021에서�정한�바에� 따르며�받침철물은� KS� F� 8014,� 벽연결용�철물은�

KS� F� 8003� 또는� 고용노동부고시� ‘방호장치�의무안전인증고시’에�따르며,� 그� 외의� 것을� 사용할�때에

는�책임기술자의�검토�및�확인과�담당원의�승인을�받는다.

� 3.� 시� 공

3.1� 강관비계

3.1.1� 강관비계의�구성

가.� 비계기둥

간격은� 도리방향� 1.5 m∼1.8 m,� 간사이� 방향� 0.9 m∼1.5 m로� 하고,� 비계기둥의� 최고부에서부터� 측

정하여� 31 m�이하는� 2본의�강관으로�묶어세운다.

나.� 띠장

간격은� 1.5 m� 이내로�하며,� 지상�제1띠장은�지상에서� 2 m� 이하에�설치한다.

다.� 비계장선

간격은� 1.5 m� 이내로�하며,� 비계기둥과�띠장의�교차부에서는�비계기둥에�결속하고�그� 중간�부분에
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서는�띠장에�결속한다.

라.� 가새

수평길이� 15 m마다� 40∼60°로� 설치하고,� 비계기둥과�결속되도록�한다.� 이때� 가새는�모든� 비계기둥

과�결속되도록�한다.� 수평가새는�필요에�따라� 설치한다.

마.� 구조체와의�연결�및�대체기둥

수직�및� 수평방향은� 5 m� 내외의�간격으로�구조체에�견고하게�연결하거나�이에�대신하는�견고한�대

체기둥을�설치한다.

바.� 받침철물

비계기둥의�밑동에는�받침철물을�사용하고�인접하는�비계기둥과�밑동잡이로�연결한다.� 연약지반에서

는�소요폭의�깔판을�비계기둥에� 3본� 이상�연결되도록�깔아댄다.� 다만,� 이� 깔판에�받침철물을�고정했

을�때는�밑동잡이를�생략할�수� 있다.

사.� 부속철물

특수한�부속철물을�사용할�때에는�그� 부위에�발생하는�응력에�충분히�견딜� 수� 있는�것을� 사용한다.

3.1.2� 하중의�한도

띠장은�비계기둥의�간격이� 1.8 m일� 때는�비계기둥�사이의�하중한도를� 3,920 N으로�하고,� 비계기둥

의�간격이� 1.8 m� 미만일� 때는� 그� 역비율로�하중한도를� 증가할�수� 있다.� 작업� 중� 바닥의� 층수가� 3층�

이상일�때는�비계기둥� 1개당의�하중한도를� 6,860 N으로�한다.

3.1.3� 특수한�경우

중량물을�비계발판에�놓아두는�경우와�같이� 특수한�용도일�때� 또는�출입구�및� 개구부�등은� 각각의�

경우에�따라�강도계산을�하여�안전하도록�한다.

3.2� 강관틀비계

3.2.1� 강관틀비계의�구성

가.� 기초

기둥관의�밑동에는�받침철물을�사용한다.� 받침에�고저차가�있을�때는�필요에�따라�조절형�받침철물

을�사용하여�각각의�틀비계를�항상�수평� 및� 수직이�되도록�한다.

연약지반에서는�받침철물의�하부에�적당한�접지면적을�확보할�수� 있도록�깔판을�깔아댄다.

나.� 가새,� 띠장틀�및� 수평재

도리방향은� 각각의� 세로틀� 사이에� 가새를� 설치하고,� 최상층� 및� 5층� 이내마다� 띠장틀� 등의� 수평재를�

설치한다.� 가새의� 조립은�핀� 또는� 나사못으로� 하고� 진동,� 기타에�의해� 헐거워지지�않도록� 한다.� 작업

조건상�부득이하게�가새�일부를�제거할�때는�그�부분의�상하에�수평재�또는� 띠장틀로�보강한다.

다.� 구조체와의�연결

세로틀은�수직방향� 6 m,� 수평방향� 8 m� 내외의�간격으로�건축물의�구조체에�견고하게�긴결한다.

라.� 부축틀

도리방향으로�길이� 4 m� 이하이고,� 높이� 10 m를�초과할�때는�높이� 10 m� 이내마다�띠장방향으로�유

효한�보강틀을�설치한다.

마.� 높이

높이는�원칙적으로� 45 m를� 초과할�수� 없다.� 높이� 20 m를�초과할�경우�또는� 중량작업을�할� 경우에

는�내력상�중요한�틀의� 높이를� 2 m�이하로�하고�틀의� 간격을� 1.8 m� 이내로�한다.� 다만,� 비계다리�

및�출입구,� 개구부�등에서�내력상�충분히�안전한�틀을� 사용할�때는� 틀의�높이� 및� 간격을�전술한�규

정보다�크게�할�수�있다.

바.� 보틀� 및� 내민틀

보틀�및� 내민틀(캔틸레버)은� 수평가새�등으로�옆흔들림을�방지할�수�있도록�보강해야�한다.

3.2.2� 하중의�한도
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틀의�간격이� 1.8 m일� 때는� 틀� 사이의� 하중한도를� 3,920 N으로�하고,� 틀의� 간격이� 1.8 m� 이내일�때

는� 그� 역비율로�하중한도를�증가할� 수� 있다.� 틀의� 기둥관� 1개당의�수직하중� 한도는�두꺼운�콘크리트

판�등의�견고한�기초� 위에� 설치하게�될� 때는� 24,500 N으로�한다.� 다만,� 깔판이�우그러들거나�침하

의�우려가�있을�때�또는� 특수한�구조일�때는�규정에�따라�이�값을� 낮추어야�한다.

3.3� 달비계

가.� 달비계의�발판은�바닥� 전체면을�틈새�없이�깐다.� 바닥쪽에는�너비� 400 mm�이상,� 600 mm� 이

하인�발판을�설치하고,� 난간은�바닥에서�높이� 900 mm�이상의�높이로�설치한다.

나.� 낙하물이�떨어질�위험이�있을�때는� 머리를�보호할�수� 있도록�달비계에�유효한�천장을�설치한다.

다.� 윈치에는�감김통과�일체가�된�톱니바퀴를�설치하고,� 톱니바퀴에는�톱니�누름장치를�하여�역회전

을�자동적으로�방지할�수�있도록�한다.

라.� 와이어로프는�그것에�가해지는�인장하중의� 10배� 강도의�것을� 사용하고,� 달비계의�와이어로프는�

아연도금을�한� 직경� 12 mm� 이상,� 간이달비계는�아연도금을�한� 직경� 9 mm�이상의�것을�사용한다.

마.� 와이어로프는�아래에�해당하는�것을�사용할�수� 없다.

1)� 와이어로프�한� 가닥에서�소선이� 10%�이상� 절단된�것.

2)� 직경이�공칭직경의� 7%� 이상� 감소된�것.

3)� 변형되었거나�부식된�것.

바.� 와이어로프를�걸�때에는�와이어로프용�부속철물을�사용한다.

3.4� 외부비계용�브래킷

가.� 외부비계용�브래킷의�설치기준은�표� 02025.1에� 따른다.

구� � 분 설치위치�및� 개소 비� � � � � � 고

15층� 이하 2개소
(2층,� 9층)

브래킷의�종류
벽용(측벽),� 슬래브용,� 발코니·파라펫용

방수턱용,� 지지보수대

25층� 이하 3개소
(2층,� 10층,� 18층)

담당원의�지시에�따라� 위치변경�및� 설치수량�증감

표 02025.1 외부비계용 브래킷 설치기준

나.� 2층� 바닥부터� 설치하되,� 브래킷� 설치� 부위의� 콘크리트� 및� 볼트구멍의� 파손방지를� 위하여� 충분한�

강도를� 확보한� 후� 설치하고,� 집중하중의� 분산조치가� 필요하며,� 브래킷의� 안정성을� 확인한� 후� 반입·설

치하여야�한다.

다.� 재질은�강재로�구조상�안전하고�표면은�부식되지�않도록�하여야�하며,� 안전상�유해요소가�있는�

부식부재는�사용하지�않아야�한다.

라.� 브래킷�설치간격은�수평방향� 1.5 m∼1.8 m� 이내로�하고,� 용도별로�제작된�브래킷을�부위에�따

라� 설치하여야� 하며,� 지지보수대는� 구조체와� 비계를� 견고하고,� 안전하게� 연결하고� 설치간격은� 수직,�

수평� 5 m�이내로�설치한다.

마.� 브래킷은� 콘크리트가� 충분히� 양생된� 후� 설치되어야� 하며,� 수시로� 앵커볼트,� 지지마찰판의� 조임상

태�등�안전점검을�하여야�한다.

바.� 측벽� 부위의�브래킷은�작업대�설치가�가능한�제품을�사용하고,� 브래킷의�고정을�위한� 관통형�폼

타이의� 구멍은�브래킷�철거� 후� 하자가�발생하지�않도록�코킹� 컴파운드를�시공한�후� 시멘트� 모르타르

로�마감하여야�한다.
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3.5� 특수비계

이동식�비계,� 돌출비계�및� 특별한�중량물을�취급하는�등의�특수비계는�이동�시의� 전도� 및� 구조계산

에�의한�작업중의�안전성에�대해�책임기술자의�검토�및� 확인한�후,� 담당원의�승인을�받아� 사용한다.

3.6� 비계다리

가.� 너비� 900 mm� 이상,� 경사� 4/10를� 표준으로�하고,� 각층마다(층의�구분이�없을� 때는� 7 m� 이내마

다)� 되돌음�또는� 다리참을�두고,� 여기에서�각층으로�출입할�수� 있도록�연결한다.

나.� 발판널은�내밀지�않도록�깔고�이음� 부분은�될�수�있는� 한� 겹침이음을�피하고�비계장선�등에�완

전히�고정시킨다.� 발판널에는�단면� 15×30 mm� 정도의�미끄럼막이를� 300 mm� 내외의�간격으로�고

정한다.

3.7� 발� 판

작업발판은� KS� F� 8012,� 산업안전보건법에� 의한� 안전인증품을� 사용하며,� 그� 외의� 것을� 사용할� 때는�

담당원의�승인을�받는다.

3.8� 난� 간

가.� 난간의�높이는� 900 mm� 이상� 1200 mm�이하로�하고,� 각� 부재의�연결부는�쉽게�탈락� 및� 변형

되지�않도록�설치한다.

나.� 상부난간대와�바닥면�등의�중간에�중간대를�설치하도록�한다.

3.9� 시스템비계

3.9.1� 시스템비계의�구성

가.� 수직재

1)� 수직재는�본체�및�접합부가�일체화된�구조이어야�하며,� 양� 단부에는�이탈�방지용�핀�구멍이�있

어야�한다.

2)� 수직재에는�수평재�및� 가새재가�연결될�수� 있는� 접합부가�있어야�하며,� 접합부는�형태에�따라�

디스크형�접합부와�포켓형�접합부로�구분된다.

3)� 디스크형�접합부의�결합용�핀� 구멍은� 4개� 또는� 8개이어야�하며,� 핀� 구멍의�중심은�수직재�단

면에�대해� 동일한�각도로�배치되어야�한다.

4)� 포켓형�접합부의�결합용�포켓은� 90°의� 간격으로�배치되어야�하고�이웃하는�포켓은�일직선상에�

위치하거나�단차가�있을� 수� 있다.

나.� 수평재

1)� 수평재는�본체와�결합부가�일체화된�구조이어야�하며,� 결합부는�수직재�접합부에�결합되어�이

탈되지�않는�구조이어야�한다.

2)� 본체�또는� 결합부에는�가새재를�결합시킬�수� 있는�핀�구멍이�있어야�한다.

다.� 가새재

1)� 가새재는�본체와�연결부가�일체화된�구조이어야�하며,� 연결부는�수평재의�본체�또는�결합부에�

결합되어�이탈되지�않는�구조이어야�한다.

2)� 가새재는�본체의�길이� 조절이�가능한�조절형과�길이가�정해진�고정형으로�구분한다.

3)� 조절형�가새재는�외관에�내관을�연결하는�구조이어야�하며�핀� 또는� 클램프�등에� 의해�견고히�

고정될�수� 있는�구조이어야�한다.

라.� 연결조인트

1)� 연결조인트는�수직재�바깥지름과�두께에�따라� 동종� 수직재간의�연결�시� 체결되어�이탈되지�않

는�구조이어야�한다.

2)� 연결조인트는�형태에�따라� 삽입형과�수직재�본체와�일체로�된� 일체형으로�구분된다.� 이때� 일체

형인�경우�연결조인트가�수직재에�삽입되거나,� 수직재가�연결조인트에�삽입되어�일체화된�구조이

어야�한다.
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3) 연결조인트와�수직재와의�겹침�길이는� 100 mm�이상이어야�하며,� 연결조인트�양단부에는�이탈

방지용�핀� 구멍이�있어야�하고� 이탈방지용�핀의�끝은� 결함이�없어야�한다.� 삽입형�연결조인트�이

음관은�수직재가�밀착될�수� 있는� 구조이어야�하며,� 이음관�외부지름은�수직재의�외부지름과�동일

하여야�한다.

3.9.2� 하중의�한도

시스템�비계의�하중의�한도는�강관비계에�준한다.

3.9.3� 시스템비계의�설치

가.� 수직재와�수평재는�직교하게�설치한다.

나.� 대각으로�설치하는�가새는�비계의�외면으로�수평면에�대해� 40∼60°� 방향으로�설치하며�수평재�

및� 수직재에�결속한다.

다.� 비계� 밑단의�수직재와�받침철물은�밀착되도록�설치하고,� 수직재와�받침철물의�연결부의�겹침길이

는�받침철물의�전체길이� 3분의� 1� 이상이�되도록�설치한다.

라.� 벽연결재의�설치간격은�제조사가�정한�기준에�따라� 설치한다.

마.� 수직재와�수직재의�연결철물은�이탈되지�않도록�견고한�구조로�설치한다.

3.9.4� 시스템비계의�안전

시스템비계�설치시의�안전에�대해서는�한국산업안전보건공단�시스템�비계�안전작업�지침(KOSHA�

Guide� C-32-2011)에�준한다.
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02030� 가설시설물

� 1.� 일반사항

1.1� 적용범위

이�절은�공사현장에�설치하는�작업장,� 재료보관장소,� 적치장,� 각종�창고,� 사무실,� 기타�보조시설�및�

조립식�가설건축물에�적용한다.

1.2� 일반사항

1.2.1� 작업장�및�재료� 보관� 장소�등

작업장�및� 재료�보관� 장소� 등� 가설물의�설치는�공사시방서에�기재한�것� 외에는�필요에�따라� 담당원

의�승인을�받아�설치한다.

1.2.2� 모래� 및� 자갈�적치장

모래�및� 자갈은�흩어지거나�불순물이�혼입되지�않도록�조치하고,� 물빠짐이�좋은�곳으로�하여야�한

다.

1.2.3� 위험물�저장창고

가.� 도료� 및� 유류,� 기타� 인화성�재료의�저장창고는�건축물�및�재료� 적치장에서�격리된�장소를�선정

하여�관계법에�정하는�바에� 따라� 방화구조�또는�불연구조로�하고,� 각� 출입문은�자물쇠를�달고�소화

기를�비치한다.

나.� 위험물�가스� 저장용기는�직사광선을�차단하고�통풍과�환기가�잘� 되는� 곳에�보관한다.

1.2.4� 시멘트�및�석회창고

시멘트�및� 석회�등을� 저장하는�창고의�구조는�다음�표� 02030.1과� 같이� 한다.

1.2.5� 현장감리�사무실,� 시공자�사무실,� 기타

현장감리�사무실,� 시공자�사무실,� 작업원�휴게소,� 작업원�숙사� 및� 변소,� 기타� 가설물은�건축법,� 산업

안전보건법,� 산업재해보상보험법�및�소방기본법,� 기타�관련법에�따라�설치한다.

1.2.6� 공사용�보조물�및� 잡시설

가.� 공사용� 보조물�및� 잡시설에는� 가설도로,� 구내도로,� 구대,� 사다리,� 흙막이,� 버팀대,� 가새,� 교량,� 난

간,� 차단벽,� 가설벽,� 쓰레기용�슈트�등이� 포함된다.

나.� 가설� 쓰레기용�슈트는�철판제�덕트,� 폴리에틸렌관�또는�두꺼운�합판이나�나무판자�붙임으로�하

고�가새� 등으로�견고하게�설치한다.

� 2.� 자� 재

� 해당� 사항�없음

� 3.� 시� 공

� 해당� 사항�없음

구� � � 분 A� 종 B� 종

구

조

바� � 닥 마룻널�위�철판깔기 마룻널

주위벽 골함석�또는�골슬레이트�붙임 널판이나�골함석�또는� 골슬레이트�붙임

지� � 붕 골함석�또는�골슬레이트�이음 루핑,� 기타� 비가�새지� 않는� 것

비� � � 고

①�주위에�배수로를�두어�침수를�방지한다.
②� 바닥은�지반에서� 300 mm� 이상의�높이로�한다.

③� 필요한�출입구�및�채광창�외에�공기유통을�막기�위해�될�수�있는� 한� 개구부를�
설치하지�않는다.

표� 02030.1� 시멘트창고의�구조표준
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02035� 공사용�장비

� 1.� 일반사항

1.1� 적용범위

이�절은�공사� 현장에서�동력을�사용하는�장비에�대해� 적용한다.

1.2� 일반사항

공사계획에�따라�공사용�장비의�사용계획서를�담당원에게�제출한다.

공사용� 장비는� 적재하중의� 초과,� 과속� 등을� 피하고� 안전운행에� 따라� 조치를� 하여야� 하며,� 수시� 점검�

및�운전자에�대한�안전교육�등� 안전관리에�철저를�기하여야�한다.

� 2.� 자� 재

� 해당� 사항�없음

� 3.� 시� 공

3.1� 크레인

크레인은�당해�공사현장에�알맞은�용량의�것을� 택하고�고층건물의�중요한�부분까지�작업할�수� 있도

록�설치하되,� 제작자의�설치표준에�따라�작업중�위험이�없도록�설치한다.�

3.1.1� 이동식�크레인

양중작업�중�전도방지를�위하여�지지대를�충분히�설치한�후� 작업을�하며,� 장소의�넓이� 및� 지형,� 크

레인의�종류�및�양중용량,� 중량물의�종류�및� 형상�등을� 고려해야�한다.� 작업장소에는�관계자�외의�

자의� 출입을�금지시켜야�하고,� 로프를�풀거나�덮개를�벗기는�작업을�행할� 때에는�적재함의�화물이�

낙하할�위험이�없음을�확인한�후에�작업하도록�한다.

3.1.2� 고정식�크레인

고정식�크레인을�설치할�경우에는�구조물�등에� 견고하게�고정시켜�전도를�방지하며,� 양중범위와�인

접건물에�영향을�주지�않도록�적합한�기종을�선정한다.

3.2� 리프트,� 윈치,� 호이스트

리프트,� 윈치,� 호이트스� 등은� 신축할� 건축물에� 인접하여� 가설기초� 위에� 설치하며,� 철근콘크리트� 구조

체가� 28일� 압축강도에�도달한�때에는�구조체에�가새�등을�이용하여�고정시킨다.

3.3� 고소작업차

가.� 고소작업차는�안정기를�이용하여�장비가�항상�지면에�수평을�이루는�상태에서�작업을�수행하며�

최대�허용� 경사도가�초과되는�곳에서는�작업을�금지한다.�

나.� 작업자가�오르고�내릴� 때� 작업대는�구조물과의�간격이� 0.3 m�이내에�있어야�한다.

다.� 작업중인�작업대의�수평은�작업대�평면으로부터� ±5� 이상� 변동되지�않아야�한다.

라.� 고소작업차�작업대�내에서�작업� 시� 상부� 작업자의�협착,� 충돌재해를�예방하기�위한�방호가드(폴

대� :� 높이� 170 mm,� 직경� 40 mm,� 강관재질)를� 설치하여야�한다.

마.� 작업대는�추락방지를�위한�표준안전난간대�성능�이상의�난간대가�설치되어�있어야�한다.

바.� 고소작업차의�작업중�전도를�방지하기�위하여�운행� 전� 고소작업차의�지지대가�견고한�지반에�지

정되어�있는지�확인한�후�작업을�수행한다.
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02040� 가설설비공사

� 1.� 일반사항

1.1� 적용범위

이�절은�공사현장에�임시로�설치하는�가설전기,� 용수,� 가스,� 통신시설�등에�적용한다.

� 2.� 자� 재

� 해당� 사항�없음

� 3.� 시� 공

3.1� 가설전기

가.� 외부로�노출된�공중�가공선인�경우를�제외하고는�가설전선을�보호하기�위해�금속전선관,� 튜브�

또는� 케이블을� 사용한다.� 그리고� 스위치에는� 안전을� 위해� 뚜껑을� 부착한다.� 공사시방서가� 없을� 때에�

각� 회선은� 20 A� 이하의� 전류를�송전할�수� 있는� 것으로�하며,� 누전차단기를�설치한다.� 기타� 언급되지�

않은�사항에�대해서는�전기설비기술기준에�적합하게�시설해야�한다.

나.� 전압� 220 V용�콘센트�이상의�것에는�경고확인�표지를�부착하고,� 높은� 전압� 콘센트에� 110 V용�

플러그를�꽂는�것을� 방지하기�위해�양극� 콘센트를�설치하지�않는다.

다.� 전기시설에는�계량기를�설치한다.

라.� 작업� 및� 안전사고�예방,� 방범� 등에� 지장이�없도록�가설조명�장치를�한다.� 가설� 조명은�효율이�좋

은�등기구로서�바닥면에�충분한�밝기로�균일하게�조명할�수� 있어야�한다.� 계단은�각층의�바닥에서�

계단참까지� 사이에� 전등� 1개� 이상을� 설치한다.� 작업중� 파손될� 위험이� 있는� 장소의� 조명은� 보호망을�

설치하는�등의�보호조치를�한다.

마.� 사용� 전기료는�사용자가�지불하고,� 사용자는�매주�계량기의�지침을�기록하고�월간�사용량도�기

록하며�과도한�전력사용을�억제하도록�한다.

3.2� 가설용수

가.� 가설용수는�공사용,� 방화용,� 식수,� 위생설비,� 청소�및�필요한�때에는�수목(잔디�포함)용이�포함된

다.

나.� 공사중에�사용한�가설용수의�요금은�사용자가�부담하며�사용자는�가설용수의�사용량을�줄일�수�

있도록�한다.

다.� 음용수배관은�호칭경� 15 mm� 이상으로�하며,� 각� 수전에서의�토출유량은� 37  /min� 이상으로�한

다.� 비음용수배관에는�각� 수전마다�경고표지를�부착한다.

라.� 수도시설에는�계량기를�설치한다.

마.� 수배관과�호스의�연결� 부분에서�물이�새지�않도록�하고,� 바닥마감공사시에는�오손�방지를�위해�

연결부의�하부에�물받이�그릇을�설치하거나�필요한�조치를�취한다.

바.� 음용수배관은�국토교통부에서�승인된�음용수배관(내부식성)을� 사용하며,� 사용�전에� 기계적인�세

척을�실시한�후�소독한다.

3.3� 오수�및�배수

가.� 공사현장에는�배수도랑,� 웅덩이�등을� 설치한다.

나.� 공사현장에서�배출되는�많은�양의� 흙,� 공사로�인한�부스러기,� 화학물질,� 유류�및�이와� 유사한�것

들은�배수도랑을�오염시키거나�하수도의�흐름을�방해하므로�부스러기는�제거하고�액상인�것은� 여과

시켜�배수토록�한다.� 배수할�때� 쓰레기의�함유량이�정해진�한계를�넘지� 않도록�하기� 위해� 여과지�침

전탱크,� 분리기�및� 기타�필요한�시설을�설치한다.

3.4� 가스시설

가.� 공사시방서가�있을�때는� 현장사무실의�난방�또는�한중공사�보온용으로�가스배관을�한다.
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나.� 가스사용료는�사용자�부담으로�하고�사용자는�에너지�절약을�위해� 과도한�사용을�억제해야�한

다.

3.5� 가설설비물�검사

가.� 가설설비물을�사용하기�전에�검사와�시험을�하고,� 관계� 당국과�협의가�필요한�사항은�당국의�확

인을�받아� 사용한다.

나.� 설비시설을� 이용할� 때는� 사용자에게� 철저한� 교육을� 시행한다.� 또한� 수급자는� 물자절약을� 위하여�

노력해야�한다.
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02045� 안전과�환경

� 1.� 일반사항

1.1� 적용범위

이�절에서의�안전�및� 환경시설에는�안전시설,� 안전표지,� 안전수칙,� 화재예방,� 경계신호,� 조명,� 가설울

타리,� 인도용�교량,� 경비� 또는� 사원안전교육계획,� 환경보호,� 기타�등이� 포함된다.

1.2� 일반사항

1.2.1� 관련법규

공사에�따른�재해방지는�건축법,� 산업안전보건법,� 산업재해보상보험법,� 소방기본법,� 기타� 관계법에�

따라�적절한�대책을�강구한다.

1.2.2� 유지관리

가설공사�시설은�과부하,� 동파,� 오염,� 홍수,� 화재,� 질병,� 대지침식,� 완공된�공사의�손상,� 공공질서�방

해,� 기타� 해로운�영향을�배제하고�보호�및� 유지한다.

1.3� 제출물

조사,� 시험,� 계량기�검측과�이와�관련된�자료의�사본과�배수,� 난방,� 환기,� 습도조절,� 승강시설(자재운

반용�포함),� 전기배선,� 조명,� 기타� 이와�관련된�설비를�포함한�가설공사�시설의�작동시에는�안전을�

보장하는�허가서와�사본을�제출한다.

� 2.� 자� 재

가설방음벽�공사에�사용하는�재료의�기준은�다음�각�항의� 규정에�적합하거나�동등�이상이어야�한다.

2.1� 가설방음판�및�수직조이너

KS� D� 3520을� 사용하여야�한다.

2.2� 강관의�재질

KS� D� 3566에� 적합하고�그에�준하는�제품을�사용하며�흠이�없어야�하며� 아연도금을�하여야�한다.

2.3� 클램프

클램프는� KS� F� 8013,� 산업안전보건법에� 의한� 안전인증품을� 사용하며,� 그� 외의� 것을� 사용할� 때에는�

담당원의�승인을�받는다.

� 3.� 시� 공

3.1� 방화�및�도난방지

가.� 공사현장�직원에게�전반적인�화재예방과�구급에�대한� 교육을�실시한다.

나.� 화재� 위험지역에서는�화기사용을�금한다.

다.� 소화용수,� 소방펌프�및� 소방호스를�비치한다.

라.� 위험한�곳에서는�위험예방을�위해�경고표시를�하여야�하며,� 현장원은�물론�인근주민도�식별할�

수�있도록�한다.

마.� 위험한�부위의�울타리는�현장�내를� 드나들�수�있는� 작은� 동물의�통과를�막을� 수� 있도록�한다.

바.� 도난의�우려가�있는�창고� 등은� 시건장치를�설치하여야�한다.

사.� 경비는�공사착수시부터�완공�시까지�계속한다.� 경비의�순찰을�확인할�수� 있는� 타임록�시스템�설

치�등의� 조치를�강구한다.

3.2� 안전교육

가.� 현장원에게�안전규정을�주지시키고,� 위반시에는�교정할�수� 있도록�조치를�강구한다.

나.� 담당원과�직원의�안전교육을�정기적으로�한다.

다.� 감독과�경비의�편의를�위해� 현장원에게는�사진이�붙은� 표찰을�부착하게�하고�방문이�허용된�자

에게는�방문자용�표찰을�부착하게�한다.

3.3� 환경보호
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가.� 환경보호� 규정을� 지키도록� 철저히� 교육시키고� 대기,� 수질,� 토양� 등의� 오염� 가능성을� 최소한으로�

한다.

나.� 소음,� 진동,� 분진� 등이� 심한� 기계기구는�사용을�피하되� 부득이한�경우에는�시간을�정하여� 사용하

도록�한다.

다.� 공사� 중� 발생한�폐기물은�장외로�반출하여�폐기물관리법에�따라�처리하며,� 그� 내용�및�처리결과

를�담당원에게�제출한다.

라.� 공사현장을�출입하는�장비의�세척을�위한� 세륜시설을�도로와�인접한�현장출입로에�설치한다.

3.4� 추락�방지시설

3.4.1� 안전난간

추락의�위험이�있는� 곳은� 공사완료시까지�상부난간대,� 중간난간대,� 발끝막이판�및� 난간기둥으로�구성

된�안전난간을�설치하여야�한다.� 안전난간의�설치기준은�산업안전보건기준에�관한�규칙에�따른다.

3.4.2� 안전대�부착설비

추락의�위험이�있는� 장소에서의�작업�시에는�안전하게�작업할�수� 있도록�높이� 1.2 m� 이상,� 수직방

향� 7 m� 이내의�간격으로�강관( 48.6,�  : 2.4 mm)� 등을� 사용하여�안전대걸이를�설치하고,� 인장강도�

14,700 N� 이상인�안전대걸이용�로프를�설치하여야�한다.

3.4.3� 작업발판

높이가� 2 m� 이상인�장소(작업발판의�끝,� 개구부�등� 제외)에서�작업함에�있어서�추락에�의하여�근로

자에게�위험을�미칠� 우려가�있는� 때에는�비계를�조립하는�등의�방법에�의하여�작업발판을�설치하여

야�한다.

3.4.4� 수평개구부�보호덮개

높이� 2 m�이상인�작업발판의�끝이나�개구부로서�추락에�의하여�근로자에게�위험을�미칠� 우려가�있

는�장소에는�안전난간·울� 및� 손잡이�등(이하� “난간�등”이라�한다)으로�방호조치를�하거나�충분한�강

도를� 가진� 구조의� 덮개를� 뒤집히거나� 떨어지지� 아니하도록� 설치하고� 어두운�장소에서도� 식별이� 가능

하도록�개구부임을�표시하여야�한다.

3.5� 접근방지책

지하구조물�터파기�부위,� 공사용�장비의�작업구간�등�출입통제가�필요한�장소에는�수직방향� 450

mm,� 900 mm� 위치,� 수평방향� 1.8 m� 이내의�간격으로�강관( 48.6,� ：2.4 mm)� 등을� 사용하여�접

근방지책을�설치하여야�한다.

3.6� 안전방망

엘리베이터�홀� 내부� 및� 구조체�외부,� 철골구조물�하부�등과�같이� 작업� 중� 추락의�위험이�있는� 곳에

는�안전방망을�설치�지점에서�작업�위치까지의�높이� 10 m를� 초과하지�말아야�한다.

3.7� 낙하비래�방지시설

3.7.1� 낙하물방지망

가.� 낙하물방지망의�설치는�높이� 10 m� 이내�또는� 3개�층마다�설치한다.

나.� 낙하물방지망의�내민길이는�비계의�외측에서� 2 m�이상,� 방지망의�겹침길이는� 150 mm� 이상으로�

하고,� 수평면과�방지망의�각도는� 20∼30°로� 한다.

다. 버팀대는� 가로방향� 1 m� 이내,� 세로방향� 1.8 m� 이내의� 간격으로� 강관( 48.6� ：2.4 mm)� 등을�

이용하여�설치한다.

라.� 외부� 비계와�벽체� 사이에�틈이� 없도록�안전망을�설치한다.

3.7.2� 방호선반

가.� 낙하물에� 의한� 위험요소가� 있는� 주출입구� 및� 리프트� 출입구� 상부� 등에는� 산업안전보건법에� 의한�

방호선반�또는� 15 mm� 이상의�판재� 등의� 자재를�이용하여�방호선반을�설치하여야�한다.

나.� 방호선반�하부�및� 양� 옆에는�안전망을�설치한다.
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다.� 출입구�바닥은�평편하여야�한다.

3.7.3� 수직보호망

가.� 작업장소에서� 외부로� 물체가� 낙하� 또는� 비래하는� 것을� 방지하기� 위하여� 난연성� 또는� 방염가공한�

합성섬유망을�비계�외측에�비계기둥과�띠장간격에�맞추어�제작설치하고,� 빈�공간이�생기지�않도록�

한다.

나.� 수직보호망의�고정�긴결재는�인장강도� 981 N(100 kgf)� 이상으로서�방청처리된�것이어야�하며,�

긴결방법은�사용기간�동안�강풍�등�반복되는�외력에�견딜�수�있어야�하고,� 긴결재로�케이블타이와�

같은�플라스틱재료를�사용할�경우에는�동절기에도�끊어지거나�파손되지�않아야�한다.

3.7.4� 투하설비

높이가� 3 m� 이상인�장소로부터�물체를�투하하는�때에는�물체의�비산� 등을�방지하기�위하여�투하설

비�또는�슈트를�설치하여야�한다.

3.8� 장비소음�저감시설

3.8.1� 시공� 전� 점검

가.� 설치작업을�시작하기�전에�공사의�배치계획�및� 위치를�확인한다.

나.� 지주설치�전� 관계기관과�협의하여�지하�매설물의�위치를�확인한다.

다.� 공사를�준비,� 진행할�수� 있는� 현장여건인지�확인한다.

3.8.2� 시공� 전� 준비

가.� 가설방음벽을� 설치하기�전에�가설방음벽�계획위치의�중심선� 양측� 최소� 1 m� 이내의�모든� 나무류,�

잡목,� 뿌리들,� 통나무�및� 부스러기�등� 공사에�방해가�될� 수� 있는�것을� 제거한다.

나.� 일반적으로�지반의�윤곽선을�따라�평탄작업을�한다.

다.� 지반의�불규칙한�부분을�제거할�필요가�있는� 곳은� 땅을�정지하여�반듯하게�고른다.

3.8.3� 설� 치

가.� 지주는�좌우이동이�없도록�견고히�설치하여야�한다.

나.� 방음판은�움직임이�없도록�고정시킨다.

다.� 공사� 시� 안전에�유의하여야�하며,� 감독자�및�현장안전수칙에�따른다.
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02050� 가설물의�철거

� 1.� 일반사항

1.1� 적용범위

이�절은�공사를�위해� 설치한�가설물의�철거에�대해�적용한다.

1.2� 일반사항

가.� 공사기간�중� 담당원이�공사진행상�또는�대지� 내의� 건축물�사용에�지장이�있다고�인정하여�지시

한�때는� 가설물의�일부�또는�전부를�신속히�철거한다.� 또한,� 지시가�있을� 때는� 즉시�장외로�반출한

다.

나.� 담당원의�지시에�따라� 공사완료시까지는�일체의�공사용�가설물을�철거하고,� 땅고르기�및� 청소�

등의� 뒷정리를�한다.

다.� 가설물의�해체,� 철거에�있어서�가설물철거�계획에�따라� 가설물이�불안정하게�되지�않는� 작업순

서로�하며,� 도괴,� 낙하,� 추락� 등을�방지하기�위한�조치를�강구한다.

� 2.� 자� 재

� 해당� 사항�없음

� 3.� 시� 공

� 해당� 사항�없음
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03010� 조적공사�일반

� 1.� 일반사항

1.1� 적용범위

본 시방서는 건물외부의 치장벽돌쌓기에 설치하는 벽돌공사에 적용한다.

1.2� 관련시방

본�공사와�관련이�있는�사항� 중� 본� 시방서에서�언급된�것� 이외의�사항은�표준시방서

(건교부제정)의� 해당사항에�따른다.�

1.3� 적용규준

다음규준은 본 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 

본다. 년도�표시가�있는� 경우에는�해당�년도 의�표준을�적용하며,� 년도�표시가�없는�경우에는�

가장�최근�표준을�적용한다.

가.� 한국산업표준(KS)

KS� L� 4201� 점토벽돌

KS� L� 5201� 포틀랜드�시멘트

KS� L� 1590� :� 도자기질�타일시멘트(줄눈용)

1.4� 품질보증

벽돌공사를 착수하기 전 해당 공정 선 시공 요구등 공종간 상호 간섭사항에 따라 감독원, 수급인,

하수급인, 관련된 타 공종 수급인이 모두 참석하는 공사 착수회의를 개최하여 공사 진행에 차질이 

없도록 한다.

2.� 자� 재

2.1� 품� 질

조적조에� 사용된� 재료는� 다음의� 요건들을� 충족시켜야� 한다.� 이� 장에서� 명확히� 제시되지� 않은� 재료에�

대한� 품질은�일반적으로�담당원의�승인에�따라� 허용범위�내에서의�성능을�유지하여야�한다.

2.2� 품질기준

다음의�품질기준은�산업표준화법규에�의한�관련�한국산업표준과� KCS� 41� 00� 00에� 제시된�

� � � � 기준이며,� 다음의�표� 2.2-1에� 제시한�자재의�품질기준에�준한다.
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자재 기준

골재
KS F 2527 콘크리트용 골재
KCS 41 34 02(2.4) 및 KCS 41 34 05(2.4)에 따른다.

시멘트 KS L 5201 포틀랜드 시멘트

소석회 KS L 9501 공업용 석회

점토 또는 혈암의 
조적용 개체

KS L 4201 점토 벽돌
KS L 4204 규회 벽돌

콘크리트의 조적용
개체

KS F 4002 속빈 콘크리트 블록
KS F 4004 콘크리트 벽돌
KS F 4038 치장 콘크리트 블록

기타 자재를 사용한
조적재

KS L 9015 석회 및 석회 제품의 시료 채취, 검사, 포장 및 표시방법

연결철물 KCS 41 34 02(2.8) 및 KCS 41 34 05(3.4)에 따른다.

모르타르 KCS 41 34 02(2.5) 및 KCS 41 34 05(3.3)에 따른다.

그라우트 KCS 41 34 05(3.3)에 따른다.

철근

KS D 3504 철근콘크리트용 봉강
KS D 3527 철근콘크리트용 재생봉강
KS D 3613 철근콘크리트용 아연도금 봉강
KS D 3629 에폭시 피복 철근

표 2.2-1 자재의 품질기준표

3.� 시� 공

3.1� 친환경�시공

(1)� 환경에�관한� 법규를�존중·준수하고,� 건축물의�전과정(생애주기)� 관점에서�조적공사단계에서�

의도하는�환경관리�및� 친환경�시공의�목표가�달성되도록�재료,� 제조,� 시공� 등의� 사양을�정한다.�

(2)� 3.1은�조적공사에�있어서�환경� 배려를�실시하는�경우에�적용하며,� 3.1에서�기술한�이외의�

사항은� KCS� 41� 10� 00(3.6)에� 따른다.�

3.2� 공장�선정

(1)� 조적조�제품생산�공장은�환경을�배려한�제품제조가�가능한�공장으로�한다.

(2)� 조적조�제품생산�공장은�공사현장에서�가까운�공장을�우선적으로�선정하되,� 재료� 및� 품질�에�문제가

없이�공급�가능한�공장으로�한다.�

(3)� 성형방법에�있어서�진동과�압축을�겸한�기계식�시설을�갖추고�정해진�양생과정을�거치는

공장제품을�선정한다.�

3.3� 시공방법�및� 장비�선정

(1)� 녹색기술인증,� 친환경�신기술�등� 공인된�친환경�공법의�사용을�고려한다.�

(2)� 천연자원�보전에�도움이�되는�공법,� 폐기물�배출을�최소화하는�공법을�사용한다.�

(3)� 공사용�장비� 및� 각종� 기계·기구는�에너지�효율� 등급이�높고� 배출� 등에�의한� 환경영향이�적은�것을�

우선적으로�사용한다.

(4)� 공사용�용수는�사용량을�측정하여�환경관리계획에�포함될�수� 있도록�하고,� 공사의�품질에�영향을�

미치지�않는� 범위� 내에서�우수,� 중수� 및� 현장에서�재활용이�가능한�용수를�적극적으로�사용한다.

(5)� 공사에�따르는�분진,� 소음,� 진동� 등의� 억제에�도움이�되는� 건설장비,� 기계·기구를�우선적으로�이
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용하고�작업장소�또는�작업시간을�충분히�고려하여�공사현장의�주변지역�환경�및�작업환경의�보전에�

노력한다.

(6)� 공사장에서�발생하는�폐기물,� 분진,� 오수� 및� 배수�등이� 공사장과�공사장�인근의�대기,� 토양� 및� 수질

을�오염시키지�않도록�적절히�계획하고�조치하여야�한다.

(7)� 폐기물�발생을�최소화할�수� 있는�공법을�우선적으로�사용하고,� 부득이하게�발생한�폐기물� � 및� 이용

할�수� 없게� 된� 자재의�재자원화를�고려한다.

(8)� 반출,� 폐기� 및� 소각되는�경우에는�이에�따른�처분� 및� 운송에�의한� 환경영향을�최소화할�수� 있도록

�고려한다.�

(9)� 고밀도�배근의�정착부에�있어서�철근량을�삭감하는�공법을�선정하고�이음부에서는�가스�소비량이�

적은�접합공법을�선정한다.�

3.4� 기타�사항

(1)� 거푸집�공사는�전용횟수가�많도록�거푸집의�선정과�공사계획을�적절히�실시한다.�

(2)� 재자원화하기�위한�장치가�정비된�거푸집을�우선적으로�사용한다.�

(3)� 재자원화가�가능한�거푸집�또는� 사용� 후의�폐기처분이�발생하지�않는�타설�일체형�거푸집을�우선적

으로�이용한다.�
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03015� 벽돌공사

1.� 일반사항

1.1� 적용범위

이�시방은�벽돌을�건축물의�내외마감�및� 구조벽에�사용하는�벽돌공사�및� 이에� 준하는�벽돌공사에� 적

용하고,� 도면� 또는� 공사시방서에�정한�바가�없을� 때에는�모두� 이� 시방에�따른다.� 다만,� 부분적으로�

이� 시방에� 따를� 수� 없거나� 기재되지� 않은� 사항� 또는� 특수한� 벽돌로서,� 이� 시방대로� 실시할� 수� 없는�

사항에�대해서는�미리�담당원�및� 책임기술자와�협의하여�그� 재료,� 구조� 및� 공법� 등을�정하고,� 그� 지

시에�따른다.

이� 시방에서�취급하는�각� 벽돌공사에는� 기능사�또는� 이와� 동등한� 기능을�보유한�인력에�의하여�시공

되는�것을�원칙으로�한다.

1.2� 제출�및�승인

가.� 벽돌,� 기타� 담당원이�필요하다고�인정하는�재료는�모두� 반입�전에� 견본품을�제출하여�담당원의�

승인을� 받아야� 한다.� 벽돌공사에� 사용하는� 모든� 재료는� 반입� 즉시� 담당원의� 검사를� 받고� 불합격품은�

곧�장외로�반출한다.

나.� 벽돌,� 기타의�재료로서�도면이나�공사시방서에�정해져�있거나�또는�담당원이�필요하다고�인정하

는�것은�도면� 또는�공사시방서에�따르거나�담당원이�지정하는�시험소에서�재료시험을�하고,� 그� 성적

서를�제출한다.

다.� 각종� 조적재�및� 부속재에�대하여�시방사항에�합당한�것임을�증명하는�제조자의�확인서를�제시하

되�취급,� 저장,� 설치� 및� 보양에�관한� 내용이�포함된�것이어야�한다.

1.3� 참조�표준

가.� 한국산업표준

KS� B� 1002� 6각� 볼트

KS� B� 1012� 6각� 너트

KS� M� 1701� 목재� 방부제

KS� F� 4004� 콘크리트�벽돌

KS� L� 4201� 점토�벽돌

KS� L� 5201� 포틀랜드�시멘트

KS� L� 9501� 공업용�석회

1.4� 시공도

가.� 공사착수�전에�설계도서에�기초하여�시공�상� 필요한�벽돌� 나누기�및�나무벽돌,� 묻음� 볼트�및�배

관�등의� 설치요령의�상세에�관한� 시공도를�작성하여�담당원의�승인을�받는다.

나.� 창문틀,� 기타� 개구부�갓둘레의�접합부�또는� 벽돌조와�다른�구조부와의�연결부에�대하여�담당원

의�승인을�받는다.

다.� 벽면에서� 내밀어쌓기� 및� 장식쌓기� 또는� 부분적으로� 판석재,� 대리석,� 타일붙임� 및� 미장바름� 등의�

여지를�두어�들여쌓을�때에는�그� 상태를�나타낸�시공도를�작성하여�담당원의�승인을�받는다.

라.� 지정하는�곳에�약� 1.2 m×1.2 m� 크기의�실물� 두께로�벽쌓기의�견본(실물모형)을�만들어�색채,�

질감,� 일솜씨를�볼� 수� 있도록�한다.� 또� 시공할�줄눈의�견본을�만들고�시방에�따라� 코킹과�접착공사

의�견본도를�만든다.� 모형은�해당되는�벽돌공사가�끝날�때까지�개조,� 이동�및�파괴되지�않도록�유지

한다.

마.� 기타� 보강철물의�시공�위치,� 시공� 부위� 상세�및�신축줄눈에�대해�시공도를�작성한다.

2.� 자� 재

2.1� 점토벽돌
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점토벽돌은�한국산업표준에�적합한�제품으로�한다.

2.2� 콘크리트�벽돌

콘크리트�벽돌은�한국산업표준에�적합한�제품으로�한다.

2.3� 시멘트,� 소석회,� 모래�및�안료� 기타

가.� 시멘트�및�소석회는�한국산업표준에�적합한�제품으로�한다.

나.� 색모래�및�안료� 등은� 견본품으로�한다.

다.� 모래는�경질이고�깨끗하며,� 먼지,� 흙,� 유기물�및�기타� 유해물이�혼입되지�않은�것으로서� 5 mm

체로�쳐서� 100%� 통과하는�적당한�입도분포를�갖는�것으로�한다.

2.4� 골� 재

가.� 줄눈� 모르타르,� 충전� 모르타르,� 충전�콘크리트,� 붙임� 모르타르�및� 안채움�모르타르에�사용하는�

잔골재는�보통골재로서,� 밀실하고�철근�및� 보강철물�등의�부식을�유발할�수�있는� 유해한�불순물을�

함유하고�있지�않은� 것으로�그� 성질은�표� 07015.1의� 규정을�만족하는�것을�원칙으로�한다.� 그� 외의�

잔골재를�사용하는�경우는�담당원의�승인을�받아야�한다.

나.� 줄눈� 모르타르,� 충전� 모르타르,� 깔모르타르� 등에� 사용되는� 잔골재의� 최대치수� 및� 입도분포는� 표�

07015.2를� 표준으로�한다.

다.� 충전� 콘크리트에�사용하는�굵은골재는�양호한�입도분포를�가진�것으로�하고,� 그� 최대치수는�충

전하는�벽돌공동부�최소�직경의� 1/4� 이하로�한다.

2.5� 모르타르,� 콘크리트용�혼합수

모르타르,� 콘크리트에�사용하는�혼합수는�시멘트의�경화에�지장을�주거나�매입되는�철근의�부식을�

유발하는�불순물이�유해함량�이하인�것으로�한다.

(주)� 1)� 벽� 최하단의�깔모르타르는�줄눈�모르타르와�동일한�입도로�한다.

2) 붙임� 모르타르의� 경우는� 공법에� 따라� 2.5 mm� 또는� 1.2 mm로� 한다.� 충전� 콘크리트에� 사용하는�

잔골재는�양호한�입도분포를�갖도록�하고,� 그� 최대치수는� 5.0 mm�또는� 2.5 mm로�한다.

2.6� 혼화재료

가.� 줄눈� 모르타르에�사용하는�혼화재료는�시멘트의�경화,� 벽돌에�대한�접착성을�저해하지�않는�것

품질항목
절건비중(g/

㎤)
흡수율(%)

점토량(%
)

유기불순물
세척시험�
손실량(%)

염분(%)

규정치 2.4� 이상 4.0� 이상 2.0� 이하 합� 격 3.0� 이하 0.04� 이하

표� 07015.1� 모르타르에�사용되는�잔골재의�성질

체의�호칭치수(mm) 체를�통과하는�중량백분율

최대치수(mm)

10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15

모르타르�종류

충전�모르타르

안채움�모르타르

깔모르타르

5.0 100 90∼100 70∼90 50∼80 25∼60 10∼35 2∼10

줄눈�모르타르 2.5 100 90∼100 60∼90 30∼70 15∼45 5∼15

표� 07015.2� 모르타르에�사용되는�잔골재의�입도분포
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으로�하고,� 압축강도를�크게�저하시키지�않는�것으로�한다.� 그� 종류는�공사시방서에�따른다.

나.� 충전� 모르타르,� 콘크리트�및�안채움�모르타르에�사용하는�혼화재료는�시멘트의�경화�및� 강도상�

유해하지�않는�것으로�하고,� 그� 종류는�공사시방서에�따른다.

다.� 붙임� 모르타르에�사용하는�혼화재료는�시멘트의�경화�및� 벽돌에�대한� 접착성을�저해하지�않는�

것으로�하고,� 그� 종류는�공사시방서에�따른다.

2.7� 모르타르의�배합

가.� 줄눈� 모르타르,� 붙임� 모르타르,� 깔모르타르,� 안채움�모르타르�및�치장줄눈�모르타르의�배합표준

은�표� 07015.3에� 따른다.

나.� 충전� 모르타르의�배합표준은�표� 07015.4에� 따른다.

다.� 모르타르의�워커빌리티는�벽돌의�흡수성�등을�고려하여�양호한�접착성�및� 충전성이�확보되도록�

정한다.

라.� 혼화재료를�사용하는�경우의�혼화량,� 혼합방법은�공사시방서에�따른다.

마.� 줄눈� 및� 접착용으로�사용하는�기성배합�시멘트�모르타르�및� 치장줄눈재는�강도,� 내성에�문제가�

되지� 않는� 품질을�갖도록�하고,� 그� 종류는�공사시방서에�따른다.

2.8� 나무벽돌,� 철물,� 기타

2.8.1� 나무벽돌

나무벽돌은�쉽게�썩지�않는� 수종으로�하되,� 도면� 또는� 공사시방서에서�정한�바가� 없을� 때에는�소나

무나�잣나무�또는� 낙엽송�등으로�한다.� 나무벽돌의�치수는�벽돌의�반토막과�같은�것으로�하되,� 담당

원의�승인을�받아� 두께가� 10 mm�작은� 것을� 사용할�수� 있다.� 나무벽돌의�하면은� 75 mm로�줄여� 쐐

기형으로�만들고,� 특별한�경우�이외에는�마구리가�벽면에�나오지�않도록�한다.� 또� 나무벽돌은�콜타

르,� 크레오소트�오일�및� 기타� 담당원이�승인하는�목재�방부제�칠을� 각� 면에� 1회� 도포하여�건조한�다

음에�사용한다.

2.8.2� 묻음볼트,� 연결�고정철물�및�기타� 볼트

묻음볼트,� 연결� 고정철물�및� 기타� 볼트는�한국산업표준에� 적합한�제품으로� 한다.� 꺾쇠,� 기타� 연결� 고

정철물�및� 보강철물�등의�형상,� 치수� 및� 재질은�도면� 또는� 공사시방서에�따른다.� 볼트,� 꺾쇠� 및� 철물�

등이� 모르타르에�묻히지�아니하는�부분에는�도면이나�공사시방서�또는�담당원이�지시하는�녹막이도

장을�한다.

모르타르의� 종류 용적배합비(잔골재/결합재)

줄눈� 모르타르
벽� � 용 2.5∼3.0

바닥용 3.0∼3.5

붙임� 모르타르
벽� � 용 1.5∼2.5

바닥용 0.5∼1.5

깔모르타르
바탕용 2.5∼3.0

바닥용 3.0∼6.0

안채움� 모르타르 2.5∼3.0

치장줄눈용�모르타르 0.5∼1.5

표� 07015.3� 모르타르의�배합

(주)� 1)� 계량은�다음� 상태를�표준으로�한다.

� � � � 시멘트� :� 단위용적중량은� 1.2 kg/� 정도

� � � � 잔골재� :� 골재는�표면건조�내부�포수상태

2)� 혼화재료를�사용하는�경우는�요구성능을�손상시키지�않는�범위로�한다.

3)� 결합제는�주로�시멘트를�사용하며,� 보수성�향상을�위해�석회를�약간�혼합할�때도�있다.
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단층� 및� 2층� 건물 3층� 건물

시멘트 잔골재 시멘트 잔골재

용적비 1 3.0 1� 2.5

표� 07015.4� 충전� 모르타르의�배합

(주)� 1)� 계량은�다음� 상태를�표준으로�한다.

� � � � 시멘트� :� 단위용적중량은� 1.2 kg/� 정도

� � � � 잔골재� :� 골재는�표면건조�내부�포수상태

2)� 혼화재료를�사용하는�경우는�요구성능을�손상시키지�않는�범위로�한다.

2.8.3� 신축줄눈재

벽돌공사에서� 익스팬션� 조인트,� 기능줄눈� 및� 조절줄눈(균열유발줄눈)� 등에� 사용하는� 신축줄눈재는� 사

용환경에�대하여�예측할�수� 있는� 변형에�대응할�수�있는� 유효한�재질의�것으로�하고,� 그� 종류는�공

사시방서에�따른다.

2.8.4� 방수제

치장줄눈�및�방습� 대용� 모르타르에�사용하는�방수제는�공사시방서에�따른다.

2.9� 규준틀

가.� 세로� 규준틀은�뒤틀리지�않은�건조한�직선재를�대패질하여�벽돌줄눈을�명확히�먹매김하고,� 켜수

와�기타� 관계사항을�기입한다.� 세로� 규준틀의�설치는�수평규준틀에�의하여�위치를�정확하고�견고하

게�설치하고,� 작업개시� 전에� 반드시�검사하여� 수정한다.� 세로� 규준틀은�비계발판�및� 거푸집,� 기타� 가

설물에�연결·고정해서는�안�된다.

나.� 세로� 규준틀�대신에�기준대를�사용할�때는�담당원의�승인을�받아�수준기�및� 다림추�등과� 병용한

다.� 이때� 기초� 바닥� 윗면� 또는� 콘크리트� 기둥� 및� 벽면에� 벽돌벽의� 중심선� 및� 벽면선� 등을� 먹줄치고�

벽돌켜수�등을�먹매김한다.

3.� 시� 공

3.1� 벽돌공사�일반

(1)� 벽돌,� 기타� 담당원이�필요하다고�인정하는�재료는�모두� 반입�전에� 견본품을�제출하여�담당원의�

승인을�받아야�한다.� � 벽돌공사에�사용하는�모든�재료는�반입� 즉시�담당원의�검사를�받고�불합격품은�

곧� 장외로�반출한다.�

(2)� 벽돌,� 기타의�재료로서�도면이나�공사시방서에�정해져�있거나�또는�담당원이�필요하다고�인정하는�것

은�도면� 또는�공사시방서에�따르거나�담당원이�지정하는�시험기관에서�재료시험을�하고,� 그� 성적서를�제

출한다.�

(3)� 각종� 조적재�및� 부속재에�대하여�시방사항에�합당한�것임을�증명하는�제조자의�확인서를�제시하되

�취급,� 저장,� 설치� 및� 보양에�관한� 내용이�포함된�것이어야�한다.�

(4)� 공사착수�전에�설계도서에�기초하여�시공�상� 필요한�벽돌� 나누기�묻음� 볼트� 및� 배관�등의� 설치요령

의�상세에�관한� 시공도를�작성하여�담당원의�승인을�받는다.

(5)� 창문틀,� 기타� 개구부�갓둘레의�접합부�또는� 벽돌조와�다른�구조부와의�연결부에�대하여�담당원의�승

인을�받는다.�

(6)� 벽면에서�내밀어쌓기�및� 장식쌓기�또는�부분적으로�판석재,� 대리석,� 타일붙임,� 단열재�및� 미장바름�

등의�여지를�두어� 들여쌓을�때에는�그� 상태를�나타낸�시공상세도를�작성하여�담당원의�승인을�받는다.�

(7)� 지정하는�곳에�약� 1.2m(18켜)×1.2m(22켜)� 실물� 두께로� � 벽쌓기의�견본(실물모형)을� 만들어�색채,�
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질감,� 일솜씨를�볼�수�있도록�한다.� 또� 시공할�줄눈의�견본을�만들고�시방에�따라�코킹과�접착공사의�

견본도를�만든다.� � 모형은�해당되는�벽돌공사가�끝날�때까지�개조� 이동� 및� 파괴되지�않도록�유지한다.�

(8)� 기타� 보강철물의�시공�위치,� 시공� 부위� 상세�및�신축줄눈에�대해�시공도를�작성한다.�

3.2� 재료의�취급과�보관,� 준비

모든�재료는� � 이� 기준의� 2.� 자재에서�적용�가능한�요구사항들을�만족해야�한다.� 현장에서의�보관과�취급,�

준비는�다음의�조건들을�만족해야�한다.

(1)� 조적재료들은�보관�시� 깨끗하게�취급하며,� 구조물�내부에�적치할�경우�하중이�집중되지�않게�

분산하여�적치함으로써�구조적으로�안전하게�보관한다.

(2)� 조적재료들은�보관�시� 깨끗하고�구조적으로�안전하게�적치되어야�한다.�

(3)� 모든� 금속�보강재는�녹슬지�않도록�해야� 한다.� 또한� 부착을�저해할�수�있는� 피막이�있어서도�

안� 된다.

(4)� 조적체를�쌓을�때,� 소성점토벽돌이나�석회벽돌의�경우�처음� 일분간의�초기�흡수율이� 1.6/m²를

�넘어서는�안�된다.� 흡수율�측정시험�시에는�시험체의�시험면이�물의�표면에서� 3mm�이상� 밑으로�

잠겨야�한다.

(5)� 콘크리트�조적체에서는�허가된�경우를�제외하고�젖어서는�안� 된다.

(6)� 재료들은�불순물에�의한�품질�저하가�없고�이물질의�침입을�방지할�수� 있도록�보관해야�한다.� 그

리고�그� 재료들은�배합이나�시공�시에� 적합한�요구사항들을�만족할�수� 있어야�한다.

(7)� 재료를�계량하는�방법은�각� 재료의�비율을�적절히�조절할�수� 있는� 방법으로�한다.

(8)� 현장에서�원하는�시공연도를�얻을�수� 있을�만큼의�물을�넣고� 모르타르나�그라우트를�비비는�경우에

비빔기계�안에서의�비빔시간은� 3분� 미만이나� 10분� 이상이어서는�안� 된다.� 단,� 작은� 양의�모르타르에�

대한�손비빔은�허용된다.� 모르타르는�다시�비빌�수�있으나�시멘트의�수화작용에�의해�경화되기�시작한

�모르타르나�그라우트를�사용해서는�안�된다.� 어떤�경우에도�처음�물을� 넣고�비빈� 후� 두� 시간이�지난�

모르타르나�한� 시간이�지난� 그라우트를�사용해서는�안� 된다.� 단,� 공장에서�건조상태로�혼합되고�현장에서

�비비는�경우에는�예외로�할� 수� 있다.� 그라우트나�모르타르는�성형�가능할�때까지�비빔기계에서�비벼야

�하며,� 이� 때의�비빔시간은� 10분을�넘지� 않도록�한다.�

3.3� 한중시공

한중시공은�다음의�사항에�따르며,� 사전에�동절기�시공계획서를�제출하여�담당원의�승인을�얻는다.

(1)� 모든� 재료들은�사용�가능한�상태로�운반되어야�한다.� 또� 모세관현상이나�눈,� 비에�의해� 습윤해지는

�것을�방지할�수�있도록�보관해야�한다.� 기밀하지�못하거나�보호�차양이�없는� 모든�벽의� 상단부는�매일

�또는� 매� 작업이�끝날� 때마다�내후성이�강한�재료로�덮어두어야�한다.� 벽시공�중에�벽은� 작업이�중단될�

때는� 반드시�덮개를�씌워야�한다.� 덮개는�벽의� 상단부에서�양쪽으로�최소한� 600mm� 이상� 늘어뜨려�정착

해야�한다.� 단,� 다음에�제시되는� (4)의� 사항에�의해서�부가적인�덮개가�필요한�경우는�예외로�한다.

(2)� 조적조의�모르타르�층에�눈이나�얼음이�생겼을�경우,� 조적조의�상단이�건조하게�될�때까지�열을�조

심스럽게�가해서�녹여야�한다.� 얼었거나�파손되었다고�생각되는�조적조의�단부는�그� 부분의�공사가�

재개되기�전에�제거하여야�한다.

(3)� 쌓을� 때의�조적체는�반드시�건조상태이어야�한다.� 젖었거나�얼어붙은�조적체를�쌓아서는�안� 된다.� 기

온에�따른�주의사항들은�다음과�같다.�

①� 벽돌공사의�경우에는�벽돌쌓기에�있어서�기온이� 4� ℃� 이하로�강하하거나�그렇게�될� 우려가�있을�

때에는�쌓아올림�켜수,� 기타�필요한�사항에�대하여�담당원의�지시를�받는다.� 기온이� 4� ℃� 이상,� 40� ℃�

이하가�되도록�모래나�물을� 데운다.� 또� 기온이�영하� 7� ℃� 이하일�때에도�모르타르의�온도가� 4� ℃에서�

40� ℃� 사이가�되도록�모래나�물을�데우고�비빔판�위의� 모르타르�온도는�동결온도보다�높도록�한다.�
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벽돌�및� 쌓기용�재료의�표면온도는�영하� 7� ℃� 이하가�되지� 않도록�한다.

②� 블록공사인�경우에는�블록을�쌓을� 때� 기온이� 2� ℃� 이하로�강하하거나�그�우려가�있을�때에는�쌓아올

림�켜수,� 기타� 필요한�사항에�대하여�담당원의�지시를�받아야�한다.� 기온이� 4� ℃� 이하일�때에는�모르타르

나�그라우트의�온도가� 4� ℃� 이상,� 49� ℃� 이하가�되도록�골재나�물을� 데운다.� 비빔판�위의� 모르타르�온도

는�동결온도보다�높게�해야� 한다.� 그라우트가�시공될�때부터�최소한� 24시간�동안은�조적조가�동결온도

이상으로�유지되어야�하며,� 기온이� &#8211;7� ℃� 이하로�떨어지는�경우에는�그라우트가�시공될�때부터

최소한� 24시간�동안은�조적조�주위에�울타리를�설치하여야�한다.

(4)� 한중시공일�때의�보양은�다음�사항을�따른다.

①� 평균기온이� 4� ℃∼0� ℃인�경우에는,� 내후성이�강한�덮개로�덮어서�조적조를�눈,� 비로부터�보호해야�

한다.

②� 평균기온이� 0� ℃∼� &#8211;4� ℃인�경우에는�내후성이�강한�덮개로�완전히�덮어서�조적조를� 24시간�

동안� 보호해야�한다.

③� 평균기온이� &#8211;4� ℃∼� &#8211;7� ℃인� 경우에는�보온덮개로�완전히�덮거나�다른� 방한시설로�

조적조를� 24시간�동안� 보호해야�한다.

④� 평균기온� &#8211;7� ℃� 이하인�경우에는�울타리와�보조열원,� 전기담요,� 적외선�발열램프�등을�

이용하여�조적조를�동결온도�이상으로�유지하여야�한다.

3.4� 조적공사

3.4.1� 조� � 적

1)� 조� � 적�

①�조적전에�하부층�수평을�잡아� 줄눈을�띄운� 후� 벽돌의�치수에�따라� 수평기준을�잡은�후�수직선을�

띄워�칸을� 정한다.�

②� 조적� 시� 1일�쌓기는�상하� 15단을�넘지�않는다.�

③� 접착용�시멘트의�배합� :� 시멘트� :� 모래의�혼합비율

� � � 0.5B의� 경우� -� 1,000매당� 시멘트� 127.5㎏�대비� 모래� 0.275㎥

� � � 1.0B의�경우� -� 1,000매당� 시멘트� 138.5㎏� 대비� 모래� 0.363㎥

④�시멘트는�반드시� KS제품을�사용한다.�

⑤� 모래는� 5MM체를�통과한�강사를�사용한다.�

⑥� 물은� 염분이�포함되지�않은�깨끗한�것으로�한다.�

⑦� 가로줄눈의�바탕�모타르는�일정한�두께로�평평히�펴� 바르고,� 벽돌을�내리� 누르듯�규준틀과�

벽돌나누기에�따라�정확히�쌓는다.�

⑧� 세로� 줄눈부위의�모르터는�벽돌�마구리면에�충분히�발라� 쌓도록�한다.�

⑨� 혼화계는�보수성,� 가소성,� 작업성,� 부착성을�향상시킬수�있는�것을�사용한다.�

⑩� 조적� 시� 벽돌표면에�시멘트�몰탈이�묻었을�경우,� 경화되기�전� 솔로� 털어낸다.�

⑪� 쌓기방법(0.5B/� 1.0B)은� 설계도면에�따른다.�

2)� 조적보강철물

①�조적공사�전�보강철물에�대한�시공위치,� 시공부위의�상세에�대해� 시공도를�작성한다.�

②� 보강철물은�수직거리는� 400mm이내,� 수평� 900mm이내에�설치하며�상하로�엇갈리게�설치한다.�

③� 보강철물의�재질,� 형상,� 종류�등은� 특기� 시방에�따른다.�

3)� 방습�및�방수�

①�공간벽의�배수구의�설치는�세로줄눈�부분에�삽입하여�층별�하단과�창문상단에� 600mm이내�

간격으로�설치하며�조적�시� 몰탈이�공간벽으로�떨어져�배수구를�막는�것을� 방지하기�위해�

몰탈받이를�설치한다.�
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②� 통풍구는� 세로줄눈에� 삽입하며� 설치는� 층별상하단� 창문상하단에� 설치하며� 하단통풍구는� 층별하단�

2번째�단과� 창문하단� 2번째단에�설치하며�간격은� 600MM이내�간격으로�설치한다.�

③� 지면에서부터�벽돌이나�몰탈을�통하여�상승하는�습기가� 1층벽�중� 낮은부분을�습하게�하는�것을�

억제하기�위하여� 1층바닥�높이의�벽돌벽에�벽돌�수평줄눈�부분에�방습층을�설치한다.� 방습층의�재질

은�동판,� 납판,� 아스팔트,� 방수몰탈�또는�방수시트지등을�사용한다.�

④� 창틀과�벽돌의�연결부분은�코킹처리가�철저히�되도록�한다.�

⑤� 층고� 최하단�부분에는�방수지를�설치하여�공간벽으로�침투한�수분이�내력벽쪽으로�흡수되는�것을�

막고� 배수구를�통해�배출되도록�한다.�

3.4.2� 줄� � 눈

1)� 줄눈재�

①�줄눈재는�색상을�선정하기�위해� 1.0㎡정도의�샘플�조적� 후� 여러� 색상을�시공하여�감독관�및�

감리등의�의견을�반영하여�선정한다.�

②� 줄눈재는�방수성분이�첨가된�줄눈전용�몰탈을�사용하여야�하며�제조사�특기시방에�따른다.�

2)� 줄눈의�시공

①�줄눈� 시공부위의�몰탈을�조적� 시� 경화되기�전에�벽돌면에서� 15MM정도�파낸다.�

②� 줄눈� 시공부위를�깨끗이�청소한다.�

③� 줄눈� 고대기를�사용하여�줄눈재를�충분히�밀실하게�충전시킨다.�

④�줄눈은�벽돌표면에서� 3~5mm� 정도� 들어가게�시공한다.�

⑤� 줄눈� 시공은�철저히�하여�바늘구멍만한�틈도�생기지�않도록�한다.�

3.4.3� 양� � 생

쌍기가�완료된�벽돌은�어떠한�경우에도�움직이지�않도록�한다.� 쌓은� 후� 12시간�동안은�하중을�받지�

않도록�하고,� 3일�동안은�집중하중을�받지�않도록�하되� 모르터가�완전히�경화될�때까지�유해한�진동�

충격� 및� 횡력� 등의�하중을�주지�아니하도록�한다.� 벽돌의�모서리�돌출부�및�단부� 등은� 파손되지�않

도록�적절한�재료를�사용하고,� 더럽히지�아니�하도록�주의한다.� � 평균기온이� 4℃이하�영하� 4℃까지는

최소한� 24시간�동안� 내후막을�설치한다.� 또한� 아직� 지붕을�설치하지�아니한�치장쌍기로서�직접�

우로에�노출되는�부분은�매일의�공사가�끝날�때마다�두꺼운�방수� 시트로�벽위를�덮고� 단단히�고정시

킨다.�

3.4.4� 청� � 소

1)� 벽돌면의�청소방법은�표면에�낀� 때,� 먼지,� 얼룩�기타� 오염물을�고려하여�물,� 화학제,� 기계적인�

방법�중� 표면에�피해가�가장�적은� 방법을�선택하여야�한다.�

2)� 벽돌면의�물청소는�뺏뺏한�나일론이나�강모로�된� 브러쉬로�물을�뿌려가면�긁어내린다.�

3)� 청소는�위에서부터�아래로�내려가면서�시행하며,� 개구부는�적절한�방수막으로�덮어야�한다.�

4)� 블러시질이�끝나면�찌꺼기가�완전히�제거되도록�냉수로�깨끗이�세척한다.�

5)� 청정용�화학제품을�사용하는�경우에는�충분한�물을� 사용하여�화학제의�잔여분이�남지�않도록�

세척하여야�한다.�

6)� 모래뿜기,� 그라인더,� 마사포의�기계적인�방법을�사용하는�경우에는�담당원이�지시한는�일정면적을�

시험청소하고�지시된�기간동안�노출시킨�후에�검사를�받아� 승인을�얻은� 후에라야�공사를�시작할�수�

있다.�
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3.5� 조적체의�검사�및�보수�

3.5.1� 검� � 사

1)� 벽돌의�흠이나�탈락,� 줄눈부의�충전불량,� 균열� 등을� 눈으로�보아� 검사하는�것� 외에도�적당한�

두들겨서�부풀음,� 접착불량을�탐사한다.�

2)� 기기를�사용한다는�비파괴검사를�실시하는�경우는�특기에�따른다.�

3.5.2� 보� � 수

1)� 조적체가�누수,� 습기,� 몰탈의�떨어짐,� 균열�등�파손� 및� 손상을�입은� 부분의�보수는�먼저�그

근본적인�원인을�밝혀내야�한다.�

2)� 벽돌의�흠,� 균열,� 손상이�있는� 경우는�적절히�보수한다.� 외관상,� 성능상�중요한�경우에는�그� 개소�

방법등에�대하여�담당원의�지시를�받는다.

3)� 파손�및�손상을�입은�부분은�구조체에�충격을�주지� 않는�방법으로�완전히�제거한다.�

4. 조적 보강 시스템 설치 

4.1 일반사항

4.1.1 적용범위 

공간(중공)쌓기 구조의 치장용 벽돌조적 시, 조적체에 발생할 수 있는 여러 문제점을 

해결하기 위해 설치하는 보강철물이다. 

4.1.2 참조규격 

KS A 4201 점토벽돌

KS D 3506 용융 아연 도금 강판 및 강대

KS D 3528 전기연도금 강판 및 강대

KS D 3706 스테인레스 강봉

KS D 7007 아연도 강 연선

KS D 8304 전기아연도금

KS D 8308 용융아연도금

ASTM A 82

ASTM A 153

4.1.3 제출물 

1) 제조업자의 제품견본

2) 시공계획서

3) 시공상세도면

4) 연결철물 간격 계산서

4.1.4 운송․보관 및 취급

1) 운반도중 비 또는 눈에 노출되지 않도록 한다. 

2) 제품반입은 수량검사가 가능하게 지정장소에 적재 납품한다. 

3) 보관은 통풍이 잘되고 습기가 없는 실내에 품목별로 보관하며, 현장여건상 옥외에 보관할

 경우에는 파렛트 위에 적재하고 우수의 침투가 되지 않도록 조치한다. 

4) 상차는 검수 확정된 제품의 공장 여건에 맞추어서 상차 후 운송하도록 하고 하차시 제품의 

파손 등에 대해서 유의해서 취급해야한다.

 4.2 자재

4.2.1 재질 및 부식처리방법 

사용되는 보강재의 철재는 스텐레스재나 전기아연도금, 용융아연도금 또는 부식방지처리를 



 송강학숙 1호관 외벽 리모델링 디자인 실시설계 / 시방서

-� 3� -� 12� -

한 것을 사용한다. 

4.2.2 조적보강재의 사양, 설치위치, 수량은 시공도를 감독원에게 제출하여 승인을 받는다. 

4.3 시공

4.3.1 콘크리트 + 단열재 + 점토벽돌 구조의 점토벽돌 공간쌓기시 보강철물 설치.

1) WMR 하중지지용 L형 브라켓 세트

① WMR L형 브라켓 (하중지지용)

재질 아연용융 도금한 L형 브라켓

규격 75 x 150 x (마감거리별 현장적용 규격 주문제작)

시공방법 브라켓을 스라브 및 보에  웨지 앵커를 이용하여 설치한다.

기능(특징) 각층의 하중을 분산시키고, 휨이나 처짐을 방지하는 역할을 한다.

설치간격 브라켓 : 수평으로 600mm , 수직으로 4m 이내로 설치

② WMR 폴딩 플레이트

재질 아연용융 도금 L형 플레이트

규격 1200 x 100 x 60 x 6T

시공방법
브라켓 시공후 브라켓의 홈에 폴딩플레이트를 올려놓고 벽돌을 시공

한다.

기능(특징) 브라켓과 한 세트로서 하중과 처짐에 대응한다.

2) WMR 인방용 L형 브라켓, 폴딩플레이트, 환봉

① WMR L형 브라켓 (인방용)

재질 아연용융 도금한 L형 브라켓

규격 75 x 150 x (마감거리별 현장적용 규격 주문제작)

시공방법
브라켓을 스라브 및 보에 웨지 앵커를 이용하여 설치한후, 브라켓의 

홈에 환봉을 끼워 벽돌을 걸어준다.

기능(특징) 브라켓 홈에 환봉을 끼워 벽돌을 걸어 옆세워쌓기 시공.

설치간격 브라켓 : 수평으로 600mm , 수직으로 4m 이내로 설치
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② WMR 폴딩 플레이트

재질 아연용융 도금 L형 플레이트

규격 1200 x 100 x 60 x 6T

시공방법
브라켓 시공후 브라켓의 홈에 폴딩플레이트를 올려놓고 벽돌을 시공

한다.

기능(특징) 브라켓과 한 세트로서 하중과 처짐에 대응한다.

③ WMR 환봉

재질 스테인레스

규격 ∅12

시공방법 브라켓의 홈에 봉을 삽입하고 좌우로 벽돌을 걸어준다.

기능(특징)
창문 상인방 및 긴 개구부의 상단에 브라켓과 함께 시공하여 옆세워

쌓기로 마감한다.

3) WMR 고정철물

① L형 연결플레이트

재질 스텐레스 스틸

규격
92 x 30 × 40 × 2T (기본형 )

-각 마감 거리별 현장적용 규격

시공방법 철물을 단열재에 고정 후 타격앵커를 사용하여 고정 설치한다.

기능(특징)
내벽(콘크리트 벽체)에 고정되어, 내벽과 외벽(조적 벽체)을 연결하는 

내벽쪽 매개체의 역할을 한다. 
설치간격 가로 600mm, 세로600mm 이내로 설치

② 내진용 더블바

재질 강선

규격 ∅2.6

시공방법 연결플레이트의 홈에 끼워 치장벽돌의 가로줄에 설치한다.

기능(특징)
조적 줄눈에 몰탈과 함께 삽입하여 조적벽체를 내벽에 긴결하여 벽

체전도를 방지한다.



 송강학숙 1호관 외벽 리모델링 디자인 실시설계 / 시방서

-� 3� -� 14� -

4.3.2 콘크리트 + 단열재 + 점토벽돌 구조의 점토벽돌 공간쌓기시 보강철물 설치.

1) WMR 아이클립 고정철물세트

① WMR 아이클립 고정철물

재질 아연도금 강선

규격 150 x 100, 5t

시공방법
내벽이 콘크리트 블록 또는 시멘트 벽돌인 경우에 설치하며, 내벽의 

줄눈 부위에 먼저 설치 한 후에, 단열재는 뚫어 설치한다. 

기능(특징) 내벽체가 조적식 벽체일 경우, 내벽과 외벽을 연결하여 주는 역할을 한다.

설치간격 가로 600mm, 세로400mm 이내로 설치

② WMR 핀틀 고정철물

재질 아연도금 강선

규격 70 x 100, 5t

시공방법
내벽이 콘크리트 블록 또는 시멘트 벽돌인 경우에 설치하며, 아이클

립의 고리부분에 걸어 설치한다. 

기능(특징) 내벽체가 조적식 벽체일 경우, 내벽과 외벽을 연결하여 주는 역할을 한다.

③ WMR 연결판

재질 셀룰로이드계 고형성 PVC

규격 가로 50 x 세로 30 (5 mm 홈 3개,  4 mm 홈 1개)

시공방법 외벽(치장벽돌) 위에  설치하여 와이어와 삼각고리를 끼운다

기능(특징)
삼각고리와 치장벽돌 위에 가로로 놓여있는 와이어(내진용)를 연결시

켜주는 역할을 한다.

④ WMR 와이어

재질 강선

규격 60 cm  × ∅4.8

시공방법 L형 고정철물 내 홈에 끼워 치장벽돌의 가로줄에 설치한다.

기능(특징)
조적 줄눈에 몰탈과 함께 삽입하여 조적벽체를 내벽에 긴결하여 벽

체전도를 방지한다..
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4.3.3 영롱쌓기시 보강철물 설치.

1) WMR 영롱쌓기용 철물 세트

① WMR ∅12 전산볼트

재질 스테인레스

규격 ∅12 x 1000

시공방법 하단과 상단 폴딩플레이트에 볼트체결 하여 벽돌을 끼워준다.

기능(특징) 영롱쌓기용 벽돌 홈에 끼워짐으로 전도 방지 및 지지역할

설치간격 수평으로 180mm 간격으로 설치 (204mm 벽돌기준)

② WMR 관통너트

재질 스테인레스

규격 M12 x 50

시공방법 전산볼트간 연결

기능(특징)
영롱쌓기 구간의 길이가 길어지면 전산볼트를 1m 간격으로 연결해

주는 역할을 한다.
설치간격 수직으로 1m 간격으로 설치

4.3.4 컨트롤 조인트 설치 

1) WMR 조인트

재질 고무 합성재  

규격 폭 75 mm, 두께 8 mm

시공방법 시공도의 신축줄눈 위치를 참조하여 세로로 설치한다. 

기능(특징)

조적벽이 연속으로 길게 형성될 때 온도편차, 일조권영향 등으로 

수축, 팽창시 벽체의 균열 현상을 사전에 완충적인 신축재를 설치

하여 조적벽의 균열현상을 막을 수 있다.
설치간격 수평간격 9m 이내로 설치한다.

2) WMR H형 고정철물세트

재질 아연강판 + 고형성 PVC사각판

규격 190×30×2T + 98×35×6.5 PVC

시공방법
치장벽돌 조적시 가로줄눈에 철판부분을 조인트에 꽂아 설치한 후 

다른 쪽에 고형성 PVC사각판을 끼우고 조절한다.

기능(특징)
수직 조인트를 설치하는 부분에 양옆의 벽체가 어긋나지 않도록 서

로 잡아주는 역할과 벽체의 신축.팽창을 조절하는 역할을 한다.

설치간격 WMR 연결플레이트 간격과 동일하게 설치 (세로 600mm 간격)



 송강학숙 1호관 외벽 리모델링 디자인 실시설계 / 시방서

-� 3� -� 16� -

4.3.5 방습/방수 시스템설치

1) WMR 방수지

재질 접착재, 방수재, 필름

규격 (W= 500 / 350 / 250 )X L=1000(MM)

시공방법

각층의 폴딩플레이트 및 콘크리트 턱 부분에 설치한다. 상단 마감은 

알루미늄 밴드를 대고 타정못으로 고정한후 코킹으로 최종 마감한다.

(겹치는 부위는 좌우400MM덧대어 접착시킴)

기능(특징)

철저한 방수로 벽체의 공간에 흐르는 물기를 외부로 배출 시킴으로서 

결로로 인한 백화를 방지하며, 습기가 내부로 흐르는 것을 방지하는 

역할을 한다. 

2) WMR 몰탈받이

재질 아연도금 메탈라스

규격 250 × 1000 × 25

시공방법 각층 폴딩플레이트, 콘크리트 턱 상부의 외벽(치장벽돌)과 내벽 사이에 설치한다. 

기능(특징) 조적시 뒤로 떨어진 몰탈이 배수구 및 통풍구를 막는 것을 방지한다.

설치간격 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

3) WMR 하단 통.배수구

재질 가소성 염화폴리비닐

규격 10×57×110, 10×90×110

시공방법
방수지 상부의 세로줄눈 자리에 상단통풍구와 엇갈리게 600mm 간

격으로 설치한다.

기능(특징)
외부공기를 유입시켜 벽체 공간을 건조시키며 결로현상 및 누수로 

인한 공간벽의 습기, 물기를 배출시키는 역할을 한다.

설치간격 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치

4) WMR 상부 통풍구

재질 가소성 염화폴리비닐

규격 10×57×90, 10×90×90

시공방법
 각층 콘크리트 턱 하부나 앵글 하부 2번째 벽돌켜의 세로줄눈 자리

에 600mm 간격으로 설치한다.

기능(특징)
외부 수분의 유입을 차단하고, 공간내의 습한 공기를 외부로 배출시켜 하

단통풍구와 함께 벽체를 건조시킴으로서 백화를 방지하는 역할을 한다.

설치간격 감리단의 승인받은 시공도에 의해 설치
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4.3.6 고정 및 보강 자재

1 WMR 말굽와셔 

재질 아연용융도금된 철판.

규격 70x50×5T

시공방법
 콘크리트 타설면이 바르지 못하여 벽체의 두께가  표준두께보다 다를 

경우 브라켓을 잡아주는 볼트에 끼워서 사용한다. (최대허용간격 20mm)

기능(특징)

콘크리트 벽체에 브라켓을 부착시킬 때 사용하며 면이 고르지 못한 

콘크리트면에 유동적으로 사용하여 내벽과 브라켓이 밀착되어 수직 

및 전단하중에 견딜 수 있게 하여준다.

2) WMR 타격앙카

재질
앙카슬리브 – 카드뮴 비함유 PA 6 폴리아마이드

드라이버스크류 – 5마이크론 아연도금

규격 직경6mm × 길이 90mm,  110mm,  130mm, 150mm etc.

기능(특징)

· 관통부착형 고정용 철물

· 햄머에 의한 타격으로 내부의 앵카슬리브가 팽창하여 콘크리트에 고정

· WMR 연결플레이트를 콘크리트면에 부착시킬 때 사용.

· 스크루 드라이버로 분리, 조정 가능
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04010� 금속공사�일반사항�

1.� 일반사항

1.1� 적용범위

이�시방은�철과�비철금속,� 그리고�이들의� 2차� 제품을�주재료로�하여�제조한�기성� 금속물�또는� 설계

도서에�따라�주문� 제작하는�금속물로서�주로�장식,� 손상방지와�도난방지�및�기타의�목적을�위해� 구

조물의�다른�부분에�부착�또는� 고정하는�공사에�적용한다.

1.2� 참조�표준

이�시방서의�관련�표준은�다음과�같다.

KS� D� 0004� 알루미늄,� 마그네슘�및� 그� 합금-질별�기호

KS� D� 3506� 용융� 아연�도금� 강관� 및� 강대

KS� D� 3506� 용융� 아연�도금� 강판� 및� 강대

KS� D� 3512� 냉간압연강판�및�강대

KS� D� 3568� 일반� 구조용�각형� 강관

KS� D� 3698� 냉간� 압연�스테인리스�강관�및� 강대

KS� D� 3698� 냉간� 압연�스테인리스�강판�및� 강대

KS� D� 5589� 주석� 도금�황동판

KS� D� 6759� 알루미늄�및� 알루미늄합금�압출형재

KS� D� 6763� 알루미늄�및� 알루미늄합금�봉�및�선

KS� D� 6770� 알루미늄�및� 알루미늄합금�단조품

KS� D� ISO� 16143-1� 일반용�스테인리스강－제1부：평판�제품

KS� D� ISO� 2107� 알루미늄�및� 알루미늄합금－가공�제품－질별�호칭�방법

KS� D� ISO� 9364� 연속� 용융�알루미늄/아연�도금� 강판

KS� F� 4527� 황동�논슬립

KS� F� 4530� 황동�줄눈대

KS� M� 6030� 방청도료

국토교통부�고시�콘크리트구조설계기준

1.3� 용어의�정의

이�시방서에서�사용하는�용어는�아래와�같이�정의한다.

논슬립� :� 계단� 디딤판� 끝에� 금속재� 판을� 대어� 계단을� 오르내릴� 때� 미끄러지는� 것을� 저감시키기� 위해�

설치하는�철물

드라이브�핀� :� 타정� 방식으로�고정시키는�핀

레지스터� :� 공기환기구에�사용되는�기성제�통풍� 금속물

롤�플러그� :� 벽에�못을� 박을� 때� 사용하는�플라스틱�못집

맨홀� :� 하수관�내의� 점검이나�청소�등을�위한� 출입구에�사용되는�기성제�철물

앵커볼트� :� 닻과� 같이� 생긴� 것으로,� 기계류를� 콘크리트� 바닥이나� 그� 밖의� 기초에� 고정시키기� 위하여�

� � 사용하는�볼트로서�기초�볼트의�일종

앵커�스크루� :� 콘크리트에�드릴로�구멍을�뚫고�거기에�꽂아서�앵커로�사용하는�철물

익스팬션�볼트� :� 콘크리트용�볼트�등에� 사용하는�타입(打⼊)� 볼트로,� 끝이� 쪼개져서�벌어지게�되어�

� � � � � � � 있는� 볼트

조이너� :� 팽창�줄눈� 보호물�공사에�사용하는�기성제�철물

줄눈대� :� 테라조�등의� 현장갈기에�사용하거나,� 바닥용,� 천장�및�벽에� 사용하는�철물
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코너비드� :� 기둥과�벽� 등의�모서리에�설치하여�미장면을�보호하기�위해�설치하는�보호철물

펀칭메탈� :� 얇은� 금속판에�다양한�모양으로�도려낸�장식철물

1.4� 제출�및�승인

가.� 기성� 금속물은�미리�견본을�제출하여� 재질과�모양,� 치수,� 색깔,� 마무리�정도,� 구조,� 기능� 등에� 대

해�담당원의�승인을�받는다.

나.� 기성� 금속물�이외는�모두� 원척도를�제작하고�그� 제작공법에�대해�담당원의�승인을�받는다.� 단,�

마무리�정도는�공사시방서에�따르나�필요한�경우,� 견본� 또는� 공사시방서에�의거�모형을�제출하여�담

당원의�승인을�받는다.

1.5� 환경관리�및� 친환경시공

1.5.1� 일반사항

가.� 환경에�관한� 법규를�존중,� 준수하고�건축물의�생애주기(전과정)� 관점에서�금속공사�단계에서�의

도하는�환경관리�및� 친환경시공의�목표가�달성되도록�재료,� 제조,� 시공�등의� 사양을�정한다.

나.� 이� 절은� 금속공사에�있어서�환경관리�및� 친환경시공을�실시하는�경우에�적용하며�이�절에서�기

술된�이외의�사항은�이� 시방서� 01000(총칙)의� 01045(환경관리�및� 친환경시공)에� 따른다.

1.5.2� 재료� 선정

가.� 금속� 재료는�전과정�전반에�걸쳐�환경� 배려가�고려된�것을�우선적으로�선정한다.

나.� 금속� 재료는�운반에너지가�적은�것을� 우선으로�선정한다.�

1.5.3� 시공방법�및� 장비선정

가.� 공사에�따르는�소음,� 진동,� 배출가스�등의�억제에�도움이�되는�건설장비,� 기계를�우선적으로�이

용하고� 작업장소� 또는� 작업시간을� 충분히� 고려하여� 공사현장의�주변지역�환경관리�및� 작업환경� 보전

에�노력한다.

나.� 천연자원�보전에�도움이�되는�공법,� 기자재(機資材)를� 우선적으로�이용하고�부득이하게�이용할�

수�없게� 된� 재료는�재자원화를�고려한다.

다.� 품질저하�또는�환경부하물질의�증대를�초래하지�않는�범위에서�이산화탄소�배출�저감에�기여하

는�공법,� 기자재(機資材)를� 적절하게�선정한다.

라.� 공사현장� 내에서� 발생하는� 오염물질,� 세정배수는� 적정하게� 처리,� 처분하고� 환경부하물질의� 현장�

외�배출을�억제한다.

2.� 자� 재

2.1� 금속재료

이�공사에�사용하는� 철,� 비철금속�및� 이들� 2차� 제품은� 소재와�제품� 모두� 한국산업표준(KS)의� 규정에�

있는� 것은� 그에�따르고,� 기타에�대해서는�설계도서에�의하거나�담당원의�승인을�받는다.

2.2� 설치용�준비재

가.� 나무벽돌은�소나무,� 삼나무,� 낙엽송재를�방부처리한�것을�사용하고�방부처리는�이�시방서�

10000 (목공사)에� 따른다.� 단,� 마무리에�지장이�없는�경우에는�담당원의�승인을�받아�방부처리를�생

략할�수� 있다.

나.� 인서트와�앵커볼트,� 앵커�스크루,� 슬리브�및� 드라이브�핀류는�그� 사용� 목적에�적합한�형상과�치

수로�하고,� 미리� 견본을�제출하여� 재질과�지지력�등에� 대해� 담당원의�승인을�받는다.� 단,� 수직하중을�

받는�준비재에�대해서는�미리�수직하중의� 3배� 이상의�하중으로�지지력을�시험하여�안전�여부에�따

라�사용� 가부를�결정한다.

다.� 볼트나�드라이브�핀�등의� 부착용�준비재를�목재부�바탕에�설치할�때에는�위치를�정확하고�견고

하게�설치한다.

3.� 시� 공

3.1� 일반사항
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가.� 금속공사에�사용되는�제품들은�수직과�수평이�맞고,� 또한�관련공사에�적합하도록�설계도면에�

따라�위치를�정확하게�설치한다.

나.� 필요한�곳에는�앵커를�사용하고,� 판을�보호하고�튼튼한�이음을�하기� 위해�필요한�곳에

는�볼트에�맞는�납이나�황동�등으로�된� 와셔를�사용한다.

다.� 노출된�이음� 부위는�상호간�정확히�맞도록�설치하고�눈에�보이는�곳이나�개구부에는�실란트와�

이음�충전재를�사용한다.

라.� 콘크리트나�석재�또는� 두꺼운�역청� 페인트로�코팅된�표면에�다른�금속이�닿는�경우에는�

부식이나�전기분해작용�등으로부터�표면이�보호되도록�조치해야�한다.

마.� 기성제품의�이음에�필요한�절단이나�용접,� 납땜,� 연마� 과정에서�손상된�마감은�보수하여야�하며,�

교정� 자국이�남지� 않도록�한다.

바.� 현장에서�재마감할�수� 없는� 것은�전체를�재마감하거나�새로운�제품으로�교체하도록�한다.

사.� 필요한�경우� 작업진행�과정에서�숨김�가스켓이나�실란트,� 충전재,� 단열재�등을�설치한다.

아.� 특히� 중량이�무거운�경우� 또는� 위험방지를�목적으로�설치하는�금속물에�대해서는�사전에�구조�

및�설치공법을�책임기술자의�검토�및� 확인� 후� 담당원의�승인을�받는다.

자.� 방수층과의�접합부,� 외벽으로부터�누수의�결함이�염려되는�부분,� 진동,� 충격� 등을� 받는�부분에�

묻는� 제품� 또는�준비재를�설치할�때에는�그� 설치공법을�나타내는�설계도면을�제출하여�담당원의�승

인을�받는다.� 단,� 코킹재를�사용하는�경우에는�공사시방서에�따른다.

차. 강철제�금속제품의�녹막이처리는�도금처리�및� 공사시방서에�정한�것을�제외하고는�모두�이� 시방

서� 18000(도장공사)의� 18010(도장공사�일반)에�따라� 녹막이�도료를� 2회� 칠한다.

카.� 비철금속�제품으로�이와�접하는�타� 재료에�의해� 부식이�될�우려가�있는�경우에는�설계도서에�의

거�방식처리를�한다.

타.� 설계도면에�따라�설치� 위치를�측정하여�표시하고,� 가설� 나무벽돌은�제거하여�구멍을�청소한다.�

앵커� 볼트는�위치와�각도�등이� 어긋나지�않게�하며,� 기타� 부분도�정확하게�조정하여�금속물�설치에�

지장이�없도록�한다.� 제품� 설치는�위치� 표시에�따라� 끼움목과�쐐기,� 고임� 및� 지주� 등을�사용하여�움

직이지�않도록�한� 후� 정확하게�설치한다.

파.� 설치공법은�선설치공법과�후설치공법� 2종으로�하되,� 공사시방서에서�정하는�바가� 없으면�후설치

공법으로�한다.

하.� 공사완료�후에는�보양재를�제거하고�청소한다.� 또� 필요에�따라� 왁스� 등을�사용하여�닦는다.

3.2� 선설치

가.� 구조체�시공� 이전이나�구조체�시공� 시� 일부를�설치하는�공법으로,� 제품의�설치는�미리�위치를�

정확하게�심먹매김하고,� 금속물의�모양과�치수,� 중량� 등에�따라� 가설틀과�지지대,� 발판,� 지주,� 고임�

등이� 지장이�없도록�설치하며,� 받침목과�쐐기�등으로�수직,� 수평이�정확하도록�조절한다.� 또한� 매입

철물�및� 연결철물을�사용하여�철골과�철근� 등에�용접,� 볼트�또는� 리벳조임으로�움직이지�않도록�견

고하게�설치한다.

나.� 콘크리트를�부어넣기�전에�앵커볼트를�매입할�때에는�볼트의�직경에�따라� 헐겁지�않게� 형틀에�

구멍을�뚫고�볼트를�끼워�넣으며,� 표면에는�설치한�금속물의�두께에�따라� 가설받침을�대고�너트를�

조인다.� 볼트� 묻힘부의�끝� 부분은� 90°로� 구부리고,� 앵커의�깊이는�설치� 금속물의�크기와�무게에�따

라�콘크리트�구조설계�기준을�참고하여�정한다.� 고정은�부근의�철근에�직접�또는� 연결철물을�이용하

여�용접하든가�또는� 0.88 mm� (#20)의� 철선� 2∼3줄로�조여�매며,� 콘크리트면과는�설계도면에�지정

된�각도를�유지하도록�한다.

다.� 콘크리트�부어넣기�및� 기타� 작업�시�설치물이�이동하지�않도록�주의한다.

3.3� 후설치

3.3.1� 심먹매김
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후설치의�경우에는�설치용�준비재의�위치와�간격� 등을�설계도면에�따라�정확하게�심먹매김한다.

3.3.2� 사춤� 모르타르

다리철물�주변의�사춤�모르타르는�배합비(용적비)를�시멘트� 1 : 모래� 3의�된비빔으로�하여�빈틈이�없

도록�주의해서�채워�넣는다.

3.3.3� 일반사항

가.� 나무벽돌

1)� 모양은�주먹장형�또는�막대형으로�하고,� 금속물의�받침면에�적합한�크기로�제작하여�

바탕에�깊이� 50 mm� 이상� 묻어�넣는다.

2)� 콘크리트에�묻을�경우에는�형틀에�고정설치하고,� 속빈� 시멘트�블록일�때에는�금속물�

설치에�지장이�없도록�소정의�부분에�콘크리트�또는�모르타르를�채워�경화한�후� 설치한다.�

막대형�나무벽돌은�움직이지�않도록�정확한�위치에�고정하고�주위에�콘크리트�또는�

모르타르를�채워�넣는다.

3)� 가설용�나무벽돌은�주먹장형으로�하여�밖으로�빼낼�수�있게� 설치한다.

나.� 인서트

콘크리트�거푸집�내면의�정확한�위치에�못�등으로�고정시키고�인서트의�빈속에는�헝겊조각

등을�채워�콘크리트�풀이�흘러� 들어가지�않도록�한다.

다.� 앵커볼트

1)� 콘크리트�부어넣기�완료�후� 앵커볼트를�묻을�경우에는�미리�소정의�위치에�앵커�볼트의

�직경과�길이에�따라� 상자형�틀을� 짜� 넣고�콘크리트�부어넣기를�한다.� 다음으로�형틀을�

제거한�후�볼트를�꽂아�넣고,� 그� 주위를�된비빔�모르타르로�빈틈없이�채워�고정한다.� 상자

형�틀을� 사용하지�않고�나중에�직접�콘크리트면에�구멍을�파고� 묻을�경우에는�가능한�

한� 주먹장형으로�한다.

라.� 앵커�스크루,� 기타

석재와�콘크리트,� 벽돌� 면에�앵커� 스크루�및�롤�플러그,� 익스팬션�볼트�등을� 사용하여�

금속물을�설치할�때에는�그� 위치를�명확하게�표시하고�직경과�깊이를�정확하게�뚫어�

부착� 면과�직각을�유지하도록�한다.

마.� 소형�매입철물

콘크리트와�시멘트�블록,� 벽돌,� 석재�면에� 소형� 다리철물을�묻을�때에는�직경에�적합한�

구멍을�파묻어�넣고�주위에는�틈이�없도록�모르타르로�채운다.� 단,� 앵커구멍이�작아�모르타

르를�채울�수�없을� 때에는�에폭시�등� 접착제를�주입하여�고정한다.

바.� 드라이브�핀

바탕면에�금속제품�또는�준비재를�설치하기�위해�앵커볼트�대용으로�드라이브�핀을�

설치할�때에는�총구의�중심을�설치� 위치에�정확하게�일치시킨다.

3.3.4� 목재부�바탕� 등의� 설치용�준비재

볼트�등의�부착용�준비재를�목재부�바탕에�설치할�때는�전항에�준해서�위치를�정확하고�

견고하게�설치한다.

3.3.5� 제품의�설치

가.� 설계도면에�따라�설치� 위치를�측정하여�표시하고,� 가설�나무벽돌은�제거하여�구멍을�

청소한다.� 앵커볼트는�위치와�각도�등이� 어긋나지�않게�하며,� 기타� 부분도�정확하게�

조정하여�금속물�설치에�지장이�없도록�한다.

나.� 제품설치는�위치�표시에�따라� 끼움목과�쐐기,� 고임� 및� 지주� 등을�사용하여�움직이지�

않도록�한�후�정확하게�설치한다.
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04015� 금속�현장�제작품�공사

1.� 일반사항

1.1� 적용범위

이�절은�금속재료로�현장에서�제작하여�설치하는�금속난간,� 금속격자�및�철사다리�공사에�대하여�적

용한다.

2.� 자� 재

2.1� 계단�난간류

난간류의�재질�및� 모양,� 치수� 등은� 설계도서에�따른다.

2.2� 격자공사

격자�및� 철창살�등의� 재질과�모양,� 치수�및�구조는�설계도서에�따른다.

2.3� 철사다리�공사

재료는�특기가�없으면�일반구조용�강재로�하며,� 형상�및�치수,� 기타는�공사시방서에�따른다.

3.� 시� 공

3.1� 계단�난간류

가.� 콘크리트�구조물

난간의�설치를�위해� 강관�슬리브는�콘크리트�속에�정착시킨다.� 난간동자는�강관�슬리브에�삽입하여�

수직,� 수평으로�방향을�잡고� 열을�맞춘� 다음� 강관�슬리브와�난간동자�사이에�빈틈이�없도록�

한다.� 난간의�끝� 부분은�고정용�철물을�사용하여�콘크리트에�견고하게�정착시킨다.

나.� 조적조�또는� 목조

난간�고정용�철물을�목구조에�긴결하거나�또는�조적조에�고정시켜�난간을�설치할�때에는�난간의�

끝�부분을�고정용�철물로�벽의� 뒤판에�고정시키거나�샛기둥에�긴결한다.

다.� 철골조

철골조에�난간을�설치할�때에는�구조체에�베이스�플레이트를�볼트로�접합하여�설치한다.

라.� 두겁대는�설계도면의�모양대로�만들며,� 곡절부는�통째로�제작하는�것을�원칙으로�한다.

마.� 이음� 부분을�만들� 때에는�용접하거나�뒷면에�덧판이나�슬리브�등을� 넣고� 작은�나사와�볼트를�사

용하여�흔들림이�없게�고정한다.

바.� 난간동자는� 설계도면에� 따라� 간격을� 나누어� 두겁대� 및� 연결재맞이� 모두에� 용접하거나� 나사� 틀로�

맞춘다.� 단,� 연결재가�없는�경우의�바탕� 구조체는�책임기술자의�검토�및� 확인�후�담당원의�승인을�

받아� 고정한다.

사.� 연결재는�주요�난간동자맞이에�용접하거나�뒷면에�보강�금속물을�대고�동일� 재료의�나사와�볼트

를�사용하여�흔들림이�없게�고정한다.

아.� 각� 용접부는�녹물이�새지� 않도록�완전히�밀봉되게�용접하며,� 치장부분은�그라인더,� 줄,� 연마지�

또는� 버프� 문지르기�등으로�평활하게�마무리한다.

자.� 온도의�영향을�받는�난간류는�담당원의�지시를�받아�신축에�필요한�조치를�취한다.

3.2� 격자공사

가.� 주위의�울거미(뼈대)는� 연귀맞춤�또는�맞댐으로�하며,� 노출되지�않게�용접하는�것을�원칙으로�

한다.

나.� 격자살은�설계도면에�따라�간격을�나누어�맞추고,� 주위� 울거미맞이에는�펀칭한�후� 조여� 붙이거

나�맞대고�용접한다.� 십자형�접합부는�반턱맞춤으로�겹쳐대고�뒷면에서�나사조임이나�아크용접�또는

산소용접을�한다.

다.� 각� 용접부는�녹물이�새지� 않도록�완전히�밀봉되게�용접하고,� 치장부분은�그라인더,� 줄,� 연마지,�

버프� 문지르기�등으로�평활하게�마무리한다.
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3.3� 철사다리�공사

가.� 철사다리의� 디딤판은� 봉강으로� 하고� 좌우의� 세로� 뼈대에� 구멍을� 내어� 조여� 붙인다.� 세로� 뼈대의�

이음은�설계도면�또는�담당원이�승인하는�방법으로�한다.

나.� 부착� 및� 고정을�위한� 연결철물은�평강으로�하고�설계도서에서�정하지�않을�때에는�양� 끝에서� 2

개�이상� 고정시키며,� 간격이� 1.8 m를� 넘지�않게� 중간에도�고정시킨다.� 콘크리트구조의�경우에는�구

조체에� 60 mm� 이상�묻어� 넣고� 끝� 부분을�부근의�철근에�용접하며,� 철골조의�경우에는�철골에�볼트

로�조이거나�용접�등으로�부착� 고정한다.

다.� 구조체와�연결철물�및� 수직뼈대와의�접합�부분은�볼트로�조이거나�용접으로�움직이지�않도록�고

정한다.

3.4� 기타의�금속제품�공사

기타의�금속제품은�재료�및� 공법� 모두�공사시방서에�따른다.
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04020� 금속�기성제품�공사

1.� 일반사항

1.1� 적용범위

이�절은�금속재료로�제작된�기성제�논슬립,� 줄눈대,� 펀칭� 메탈,� 코너비드,� 레지스터,� 조이너,� 맨홀,�

커튼� 박스,� 팬코일�덮개,� 트랜치�덮개� 공사에�적용한다.

1.2� 제출�및�승인

가.� 기성� 금속물은�미리�견본을�제출하여� 재질과�모양,� 치수,� 색깔,� 마무리�정도,� 구조,� 기능� 등에� 대

해�담당원의�승인을�받는다.

2.� 자� 재

2.1� 금속�계단� 논슬립�공사

가.� 금속� 계단�논슬립의�재질과�모양,� 치수는�설계도서에�따른다.� 단,� 정하여�있지� 않은�경우,� 재질

은�황동제(폭� 50 mm,� 무게� 1.28 kg/m)로� 하며,� 그� 규격은� KS� F� 4527에� 따른다.

나.� 조임에�쓰이는�나사와�나사못�등은� 논슬립과�동질의�것으로�하고�길이는�논슬립과�다리철물을�

조여�붙이는데�충분한�것으로�한다.

다.� 콘크리트에�묻는�매입철물은�너비� 15 mm,� 두께� 2.3 mm,� 총길이� 80 mm,� 허리높이� 50 mm� 정

도의�띠쇠로�하고,� 끝을�갈라� 벌려� 매입철물� 1개에� 2개� 이상� 작은�나사로�고정하며�부착�간격은�논

슬립의�양� 끝에서� 300 mm�내외로�한다.

2.2� 금속�줄눈대�공사

가.� 바닥판� 금속� 줄눈대의� 재질과� 모양,� 치수는� 설계도서에� 따른다.� 단,� 공사시방서에서� 정하지� 않은�

경우에는�황동�압출재를�사용한다.� 모양은� I자형�제물다리로�된� 것을� 사용하며,� 치수는�두께� 4.5

mm,� 높이� 12 mm,� 길이� 900 mm를�표준으로�한다.

나.� 다리가�있는� 것을� 사용할�때에는�매입철물을�줄눈대에�접합하고,� 바닥�바름두께(높이)에� 적합한�

것을� 줄눈대에�견고히�고정한다.� 다리의�간격은�줄눈대의� 양� 끝� 및� 중간� 간격이� 450 mm� 내외가�되

도록�나누어�맞춘다.� 줄눈대의�이음이나�교차부에는�될� 수� 있는� 대로�긴받침�또는�십자� 받침� 등의�

다리철물을�사용한다.

2.3� 펀칭�메탈� 공사

가.� 펀칭� 메탈(구멍철판)의� 재질과�형상,� 치수�및�마무리는�설계도서에서�정한�바에� 따르고,� 정한� 바

가�없을� 때에는�두께� 0.6 mm의�냉간압연�강판으로�한다.

나.� 펀칭구멍(구멍뚫음)의� 모양은�미리� 견본을�제출하여�담당원의�승인을�받는다.

2.4� 코너비드�공사

가.� 코너비드는�황동제�및� 아연도금�철제,� 스테인리스�스틸로�하고,� 그� 치수와�종별,� 형상은�설계도

서에서�정한�바에� 따른다.� 공사시방서에서�정한�바가�없을� 때에는�아연도금�철제로�하고�길이는� 1

,800 mm로�한다.

나.� 코너비드의�재료는�표� 13020.1에� 따르고�그� 종별은�공사시방서에�따른다.

비� � 드

황동제 아연도금�철제

폭�25 mm�정도,�길이�35 mm�이상의�강판으로�제작하며,�부착간격은�양�끝에서�200

mm� 내외로�나눈다.

비� � 고 마무리는�공사시방서에�따른다.

표� 13020.1� 코너비드의�종류

2.5� 레지스터�공사



 송강학숙 1호관 외벽 리모델링 디자인 실시설계 / 시방서

-� 4� -� 8� -

가.� 레지스터(통풍�금속물)의� 재질과�모양,� 치수,� 마무리�및� 제조업자의�지정은� 공사시방서에�따른다.�

공사시방서에서�정한�바가� 없을�때에는�면부와�동체부�모두� 두께� 1 mm의�냉간압연�강판으로�하고�

치장면�부분은�합성수지도료를�칠하고�마무리한다.

나.� 개폐� 조작�기구,� 형식�및�부속철물은�미리�견본을�제출하여�담당원의�승인을�받는다.

2.6� 조이너�공사

조이너�및� 고정용�못의� 재질과�모양,� 치수� 및� 마무리는�설계도서에�따른다.

2.7� 맨홀�공사

가.� 맨홀은�외압에�대하여�충분한�강도를�가지는�주철제로�하고,� 전면� 콜타르�달굼칠을�한다.� 형상�

및�치수,� 제작자의�지정은�설계도서에�따른다.

나.� 뚜껑에�글자를�넣을�때에는�설계도서에�따르며,� 도난의�우려가�있는� 것은�도난방지용�사슬을�붙

인다.

2.8� 금속재�커튼박스�공사

가.� 설계도서에�따라�명시된�두께의�철판으로�제작하며,� 도장한다.

나.� 도장이�완료된�부재를�현장에�반입할�때는�보양재를�사용하여�표면�손상을�방지한다.

2.9� 금속덮개(뚜껑)� 공사

가.� 철제제작물은�제작�완료� 후� 바탕처리를�하고� KS� M� 6030에� 적합한�녹막이칠을�한다.� 아연도금

이나�분체도장�등으로�별도의�녹막이칠이�필요하지�않은�경우에는�녹막이칠을�하지�않는다.

나.� 도장이�완료된�부재를�현장에�반입할�때는�보양재를�사용하여�표면손상을�방지한다.

3.� 시� 공

3.1� 금속�계단� 논슬립�공사

가.� 후설치�공법일�때� 묻어�둔�가설� 나무벽돌은�콘크리트를�부어넣은�후�빼내고�청소를�한다.� 충전�

모르타르로�다리철물의�구멍을�메우고�설치높이는�규준�실에�맞추어�나무망치로�두들겨�조절한다.�

부착� 후에는�견고한�널판류�등으로�보양한다.

나.� 제물� 고정다리로�된�논슬립은�모르타르�배합비를�시멘트� 1 : 모래� 2의�된비빔으로�바탕�바름을�

한�위에� 설치하며,� 논슬립�앵커가�모르타르에�견고히�부착되도록�내려�눌러�줄이� 바르고�수평,� 수직

면이�바르게�설치한다.

다.� 계단� 디딤판이�목조일�경우에는�디딤판�위에� 논슬립을�덧대거나�파서�나사�조임을�한다.

3.2� 금속�줄눈대�공사

3.2.1� 줄눈나누기

설계도면에�따라�줄눈나누기를�하며,� 공사시방서에서�정하지�않은�경우에는�테라조와�인조석갈기�등

의�줄눈거리와�간격은�벽에서�일정�간격의�테두리(150∼200 mm)를� 남기고� 900 mm�내외로�한다.

3.2.2� 바탕� 만들기

가.� 맞대거나� 깎아� 맞추는� 부분의� 마구리는� 직선이� 되고� 수직이� 맞도록� 한다.� 줄눈나누기의� 한� 구획�

내에서는�줄눈대의�이음이� 1개소�이상이�되지� 않도록�한다.

나.� 곡선용�줄눈대는�원척도나�곡선�본에� 맞추어�뒤틀림�등이� 없고� 미끈하며,� 평편하게�만든다.

3.2.3� 부� 착

줄눈대의�높이는�바닥�인조석을�연마하는�여유를�감안하여�정하고,� 줄이�바르고�이음새와�간격이�일

매지게�설치한다.� 줄눈대는�줄눈나누기에�따라�바탕에�된비빔�모르타르로�돋음을�하고,� 수평실에�맞

추어�내려� 눌러�설치하며�남는�모르타르는�떼어낸다.� 모르타르�돋음은�이음새�및� 중간간격을� 450

mm로�배치한다.

3.3� 펀칭�메탈� 공사

3.3.1� 재� 단

치수는� 끼워댈� 부분보다� 약간� 줄여� 헐겁게� 끼울� 수� 있도록� 하고� 각도를� 정확히� 재단한다.� 갓� 둘레의�
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펀칭�모양은�사방이�같은�정도로�남게�재단한다.

3.3.2� 부� 착

가.� 설치공법은�목재일�때에는�이�시방서� 10000 (목공사)에� 따르고,� 강재일�때는� 이� 시방서� 17000

(유리� 및� 창호공사)에� 따른다.

나.� 사방의�형상과�모양을�같게� 하여�위치를�바르게�끼우고,� 배부름이나�우글음�등이� 없도록�용접�

및�나사못�조임,� 누름선�대기로�고정한다.� 나사못의�배치간격은�양끝�및� 중간간격을� 300 mm� 내외

로�한다.

3.4� 코너비드�공사

가.� 코너비드�표면의�중심� 위치를�정확히�정하여�이것을�기준으로�하고�상,� 하� 양� 끝을�수직으로�잡

아�고정다리가�벌어지거나�틀어지지�않게�똑바로�설치한다.

나.� 부착

1)� 콘크리트�및� 속빈�시멘트�블록,� 벽돌� 등에�고정할�때에는�고정위치마다�일정간격으로�철물(철

근,� 철판)을� 매입한�후�철물에�용접�고정하며,� 여기에�배합비가�시멘트� 1 : 모래� 2의�된비빔�모르

타르를�눌러�발라� 설치한다.

2)� 라스면에�고정할�때에는�라스� 초벌바름이�건조한�후,� 된비빔�모르타르로�눌러�붙여댄다.

3)� 목부�면에� 붙여댈�때에는�못이나�스테이플로�고정한다.

3.5� 레지스터�공사

공법�및� 설치는�모두� 공사시방서에�따른다.

3.6� 조이너�공사

가.� 이음

이음은�겹이음�또는� T자형,� 십자형�이음을�사용하고�각�마구리는�들뜨지�않게�눌러� 맞춘� 후� 고정한

다.

나.� 고정

고정간격은� 담당원의� 지시에� 따르며,� 고정구멍은� 미리� 드릴� 등으로� 뚫어둔다.� 조이너는� 줄이� 바르게�

설치하고,� 위치� 및� 간격을�정확히�대어� 손상되지�않게�고정한다.

3.7� 맨홀�공사

방수,� 방취의�필요가�있는� 곳에� 설치할�때에는�후설치법에�따르고,� 기타의�경우에는�선설치법에�따

른다.� 뚜껑의�설치는�후설치공법에�따른다.

3.8� 금속재�커튼박스�공사

가.� 공법� 및� 설치는�설계도서에�따른다.

나.� 최종� 준공청소시까지�재질별,� 시공부위별로�적합한�보양재를�사용하여�다른�공종의�작업� 등에�

의하여�변색,� 오염,� 손상� 등이� 없도록�보양을�한다.

3.9� 금속덮개(뚜껑)� 공사

가.� 공법� 및� 설치는�설계도서에�따른다.

나.� 설치� 전에�도장하는�것을�원칙으로�하나,� 여건에�따라�설치� 후� 도장이�어려운�경우에는�설치�전

에�도장한다.� 바탕상태의�녹막이처리가�손상된�부위는�미리�보수해야�한다.

다.� 도장한�부위는�현장용접으로�변색되지�않도록�보양� 및� 시공순서를�정하여�설치한다.

라.� 최종� 준공청소시까지�재질별,� 시공부위별로�적합한�보양재를�사용하여�다른�공종의�작업� 등에�

의하여�변색,� 오염,� 손상� 등이� 없도록�보양을�한다.
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05010� 도장공사�일반�

1.� 일반사항

1.1� 적용범위

가.� 이� 시방서는�도장공사에�적용하고,� 이� 시방에서�정한�바가� 없는�경우에는�설계도서에�의한다.

나.� 성능,� 견본� 및� 시험에�대하여는�설계도서에�의한다.

1.2� 일반사항

1.2.1� 도장공정

공정번호는�공정순서를�표시하고,� 설계도서�또는�담당원의�승인을�받아� 생략할�수�있는� 공정이다.

1.2.2� 도장의�품질� 및� 명칭

2.2에서� 규정한�품질은�각� 공정에서�사용하는�도장재료의�명칭을�표시한�것이다.�

1.2.3� 도장의�배합비율

도료의� 배합비율� 및� 희석제의� 배합비율은� 질량비로서� 표시한다.� 친환경(환경부하� 저감)� 제품� 적용시�

배합비율은�담당원의�승인을�받아� 조정할�수�있다.

1.2.4� 건조시간

건조시간(도막양생시간)은�온도� 약� 20℃,� 습도� 약� 75%일�때,� 다음� 공정까지의�최소�시간이고,�

온도� 및� 습도의�조건이�많이�차이� 날� 경우에는�담당원의�승인을�받아� 건조시간을�결정한다.

1.2.5� 도장의�표준량

도장의�표준량은�평편한�면의� 단위면적에�도장하는�도장재료의�양이고,� 실제의�사용량은�도장하는�

바탕면의�상태�및� 도장재료의�손실�등을� 참작하여�여분을�두어야�한다.�

1.2.6� 개봉� 시의�입회

도료를�사용하기�위해�개봉할�때는�담당원의�입회하에�개봉하는�것을�원칙으로�한다.

1.2.7� 체� 거르기

도료의�사용�직전에�오물,� 기타� 이물질이�섞여�있지� 않도록�하고� 체에� 걸러�사용한다.

1.2.8� 바탕� 및� 바탕면의�건조

바탕�자체�및� 바탕�표면이�건조하지�않을�때에는�충분한�양생기간을�두어,� 충분히�건조시킨�후�그�

다음� 공정의�작업을�진행시켜야�한다.

1.2.9� 환경� 및� 기상

도장하는�작업�중이거나�도료의�건조기간�중,� 도장하는�장소의�환경� 및� 기상조건이�아래와�같아서�

좋은� 도장� 결과를�기대할�수�없을� 때는� 담당원이�승인할�때까지�도장해서는�안� 된다.

가.� 도장하는�장소의�기온이�낮거나,� 습도가�높고,� 환기가�충분하지�못하여�도장건조가

� 부적당할�때,� 주위의�기온이� 5℃� 미만이거나�상대습도가� 85%를�초과할�때� 눈,� 비가� 올� 때

및� 안개가�끼었을�때.� 다만,� 별도로�재료,� 제조업자의�설계도서에�별도로�표시한�경우에는�

예외로�한다.

나.� 강설우,� 강풍,� 지나친�통풍,� 도장할�장소의�더러움�등으로�인하여�물방울,� 들뜨기,�

흙먼지�등이� 도막에�부착되기�쉬울�때.

다.� 주위의�다른� 작업으로�인해�도장작업에�지장이�있거나�도막이�손상될�우려가�있을�때.

1.2.10� 도장하지�아니하는�부분

가.� 마감된�금속표면은�별도의�지시가�없으면�도금된�표면,� 스테인리스강,� 크롬도금판,� 동,

주석� 또는�이와� 같은� 금속으로�마감된�재료는�도장하지�않는다.

나.� 움직이는�품목�및�라벨의�움직이는�운전부품,� 기계� 및� 전기부품으로�밸브,� 댐퍼�동작기,�

감지기�모터� 및� 송풍기�샤프트는�특별한�지시가�없으면�도장하지�않다.� 단,� 라벨에는�도장
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하지�않는다.

1.3� 참조�표준

KS� L� 6003� 연마지

KS� L� 6004� 내수연마지

KS� M� 5001� 도료� 용어

KS� M� 6010� 수성� 도료

KS� M� 6020� 유성� 도료

KS� M� 6030� 방청� 도료

KS� M� 6040� 래커� 도료

KS� M� 6050� 바니시

KS� M� 6060� 도료용�희석제

KS� M� ISO� 8501� 도료� 및� 관련�제품의�도장�전�강철� 기재� 조정

1.4� 용어의�정의

이�시방서에서�사용하는�용어는�아래와�같이�정의하며� KS� M� 5001의� 도료� 용어를�참고한다.

가사시간� :� 다액형�이상의�도료에서�사용하기�위해�혼합했을�때� 겔화,� 경화� 등이�일어나지�않고�작

업이�가능한�시간

눈먹임� :� 목부�바탕재의�도관�등을� 메우는�작업

도막� :� 칠한� 도료가�건조해서�생긴�고체�피막

도막두께� :� 건조� 경화한�후의� 도막의�두께

도포량� :� 피도장면에�대한�단위면적당�도장재료(희석하기�전)의�부착질량.� 일반적으로� kg/m²으로� 나

타낸다.

바탕(피도물)� :� 목재,� 콘크리트,� 강재� 등� 도장할�재료의�표면

바탕처리� :� 바탕에�대해서�도장에�적절하도록�행하는�처리.� 즉� 하도를�칠하기�전�바탕에�묻어�있는�

기름,� 녹,� 흠을� 제거하는�처리�작업

배합비율� :� 도장재료를�도장작업에�적합한�점도로�희석하는�희석제나�물�등의� 도장재료에�

대한�질량비

상도� :� 마무리로서�도장하는�작업�또는� 그� 작업에�의해� 생긴� 도장면

연마지� :� 도막� 등을� 갈기� 위한� 연마재료.� 연마� 입자를�종이에�부착시킨�것.� 공� 연마용의�연마지와�물�

연마용의�내수�연마지가�있다.

연마� :� 도막� 또는�도막층을�연마재로�연마해서�정해진�상태까지�깎아�내는� 작업�

연마� 마무리� :� 래커� 도장� 등의� 최종�공정에서�도막을�연마하는�것.� 연마할�때에� 폴리싱�콤파운드,� 폴

리싱�왁스�등을� 사용한다.

중도(under� coat,� ground� coat,� surfacer,� texture� coat)� :� 하도와�상도의�중간층으로서�중도용의�

도료를�칠하는�것.� 하도� 도막과�상도� 도막�사이의�부착성의�증강,� 조합� 도막층�두께의�증가,� 평면�또

는�입체성의�개선�등을� 위해서�한다.�

조색� :� 몇� 가지� 색의�도료를�혼합해서�얻어지는�도막의�색이� 희망하는�색이�되도록�하는�작업

침투방지� :� 바탕재에�도료의�침투을�줄이기�위한� 작업

착색� :� 바탕면을�각종�착색제로�착색하는�작업

착색력� :� 어떤�색의� 도료� 또는�안료에�있어서�섞어서�색을� 바꾸기�위한� 도료� 또는�안료의�성질.� 주

로� 안료에�대해서�말한다.�

퍼티� :� 바탕의�파임·균열·구멍� 등의� 결함을�메워� 바탕의�평편함을�향상시키기�위해�사용하는�살붙임

용의�도료.� 안료분을�많이�함유하고�대부분은�페이스트상이다.
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하도(프라이머)� :� 물체의� 바탕에� 직접� 칠하는� 것.� 바탕의� 빠른� 흡수나� 녹의� 발생을� 방지하고,� 바탕에�

대한�도막� 층의� 부착성을�증가시키기�위해서�사용하는�도료

희석제� :� 도료의�유동성을�증가시키기�위해서�사용하는�휘발성의�액체

1.5� 환경관리�및� 친환경시공

1.5.1� 일반사항

가.� 환경에�관한� 법규를�존중·준수하고�건축물의�라이프사이클�관점에서�도장공사�단계에서

의도하는�환경관리�및� 친환경시공의�목표가�달성되도록�재료,� 제조,� 시공� 등의�사양을

정한다.

나.� 이� 절은�도장공사에�있어서�환경관리�및�친환경시공을�실시하는�경우에�적용하며�본�

절에서�기술된�이외의�사항은�이�시방서� 01045(환경관리�및� 친환경시공)에� 따른다.

1.5.2� 재료선정

가.� 도장재료는�한국산업표준(KS)에� 적합한�제품을�사용한다.

나.� 환경마크,� 탄소마크,� 환경성적표지�등�공인된�친환경�재료를�우선� 사용한다.

다.� 도장재료는�전과정에�걸쳐�에너지�소비와�이산화탄소�배출량이�적은�것을� 우선적으로

선정한다.

라.� 도장재료는�생산�및� 운송과�관련한�환경영향이�적은�것을� 우선적으로�선정한다.

마.� 적절한�구매계획을�수립하여�잉여�자재가�발생하지�않도록�하고,� 폐기물�발생을�최소화

할�수� 있는� 도장재료를�우선적으로�사용한다.

1.5.3� 시공방법�및� 장비선정

가.� 녹색기술인증,� 친환경�신기술�등�공인된�친환경�공법의�사용을�고려한다.

나.� 천연자원�보전에�도움이�되는� 공법,� 폐기물�배출을�최소화하는�공법을�사용한다.

다.� 공사용�장비� 및� 각종�기계·기구는�에너지�효율� 등급이�높고� 배출�등에� 의한� 환경영향이

적은�것을�우선적으로�사용한다.

라.� 공사용�용수는�사용량을�측정하여�환경관리계획에�포함될�수� 있도록�하고,� 공사의�품질

에�영향을�미치지�않는�범위� 내에서�우수� 및� 중수를�적극적으로�활용한다.

마.� 공사에�따르는�소음,� 진동�등의� 억제에�도움이�되는�건설장비,� 기계·기구를�우선적으로

이용하고�작업�장소�또는� 작업시간을�충분히�고려하여�공사현장의�주변지역�환경�및�작업

환경의�보전에�노력한다.

바.� 공사장에서�발생하는�폐기물,� 분진,� 오수�및�배수� 등이� 공사장과�공사장�인근의�대기,

토양� 및� 수질을�오염시키지�않도록�적절히�계획하고�조치하여야�한다.

사.� 폐기물�발생을�최소화할�수�있는� 공법을�우선적으로�사용하고,� 도장재료의�도장면적,

도장두께�및� 시공시간�등을�고려하여�폐기물�발생이�최소화될�수�있도록�자재를�준비하고

시공계획을�세운�후�시공한다.� 부득이하게�발생한�폐기물�및�이용할�수� 없게�된�재료의�

재자원화를�고려한다.

아.� 반출,� 폐기� 및� 소각되는�경우에는�이에�따른� 처분� 및� 운송에�의한� 환경영향을�최소화할

수�있도록�고려한다.

1.6� 제출�및�승인

도장계획�및�도장재료�견본품을�제출하여�색상�및� 광택� 등에�대하여�담당원의�승인을�받는다.
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2.� 자� 재

2.1� 재� 료

2.1.1� 도료의�선정

도장재료는�전� 절에서�기술한�친환경�제품을�우선적으로�사용하고�설계도서에서�정하는�

바가� 없을�경우� 그� 제조회사�제품�등에�대하여�사전에�담당원의�승인을�받는다.

2.1.2� 도료의�확인

도료는�상표가�완전하고�개방하지�않은�채로� 현장에�반입하여,� 즉시� 한국산업표준�표시�

여부,� 규격번호,� 품명,� 종별,� 제조년월일,� 포장의�번호� 및� 수량,� 구성성분(안료�및�용제),�

희석방법,� 색명�및�번호� 등에� 대하여�담당원의�확인을�받는다.

2.1.3� 가연성�도료의�보관�및�장소�

가연성�도료는�전용�창고에�보관하는�것을�원칙으로�하며,� 적절한�보관온도를�유지하도록

한다.

가.� 반입한�도료� 및� 사용�중인� 도료는�현장� 내에서�담당원이�승인하는�창고에�보관하고,�

도료창고에� “화기� 엄금”� 표시를�한다.

나.� 도료창고는�특히�화재에�주의하고,� 창고� 내와�그�주변에서의�화기�사용을�엄금한다.

� 도료창고�또는�도료를�둘�곳은� 아래� 사항을�구비한다.

1)� 독립한�단층건물로서�주위�건물에서� 1.5 m� 이상�떨어져�있게�한다.

2)� 건물� 내의�일부를�도료의�저장장소로�이용할�때는� 내화구조�또는�방화구조로�

된� 구획된�장소를�선택한다.

3)� 지붕은�불연재로�하고,� 천장을�설치하지�않는다.

4)� 바닥에는�침투성이�없는�재료를�깐다.

5)� 희석제를�보관할�때에는�위험물�취급에�관한� 법규에�준하고,� 소화기�및� 소화용

�모래� 등을�비치한다.

다.� 사용하는�도료는�될� 수� 있는� 대로�밀봉하여�새거나�엎지르지�않게�다루고,� 샌� 것�또는

�엎지른�것은�발화의�위험이�없도록�닦아낸다.

라.� 도료가�묻은� 헝겊�등�자연발화의�우려가�있는� 것을� 도료보관�창고�안에� 두어서는�

안� 되며,� 반드시�소각시켜야�한다.

2.1.4� 도장시험(샘플시공)

담당원은�바니시,� 유성� 도료,� 래커,� 특수도장�및�옻�도장� 등으로�복잡한�공정�또는� 고급�

마무리일�경우에는�공정,� 공법� 및� 도장공의�기능도,� 질감,� 광택,� 배색�마무리의�정도�및�

마무리면의�상태�등을� 검토하기�위하여�도장시험을�할� 수� 있다.� 이를� 샘플시험이라�한다.�

이� 시험은�견본보다�큰�면적의�판� 또는�실물에�도장할�수도� 있다.� 실제의�벽면과�그� 외의

� 외부� 및� 내부�건물� 부재에�견본도장을�할� 때에는�최소� 10 m²� 크기의�지정하는�표면�위에

광택�및� 색상과�질감이�요구하는�수준에�도달할�때까지�마감도장을�한다.

2.1.5� 품질시험

도료의�품질에�대하여�담당원이�필요하다고�인정할�때에는�한국인정기구(KOLAS)에서�

인증한�기관이나�관련�법령에�의해� 국가가�인정한�시험기관에�의뢰하여�시험을�실시한다.

2.1.6� 도료의�조색

도료의�조색은�전문�제조회사가�견본의�색상,� 광택으로�조색함을�원칙으로�한다.� 다만,�

사용량이�적을�때에는�담당원의�승인을�받아� 현장에서�동종�도료를�혼합하여�조색할�수�

있다.

2.1.7� 유해물질

어린이�활동공간에�사용되는�도료는�중금속(납,� 카드뮴,� 수은�및� 6가크로뮴)의� 합이�
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질량분율로� 0.1%�이하이어야�하고,� 어린이의�손이�닿는� 난간�및�창호의�표면에는�가급적�

중금속�등�유해물질의�함유량이�적은�도료�및�실내공기질�기준을�만족하는�도료를�사용하

는�등� 어린이�활동공간에�대한�안전기준에�적합하도록�시공한다.

2.2� 도료의�종류� 및� 품질

이�시방에서�쓰는�도료는�표� 18010.1과� 같은�품질의�것으로�한다.� 규격,� 종별의�선정,� 희

석제의�배합비율,� 도료� 용도의�선정� 등에�대해서는�각�절의� 도장방법에�의한다.

도장 
명칭

도료의 품질에 관한 규정 및 합격해야 할 규격
희석제 용도

규격번호 품질내용 규격 종별

1
수성
도료

KS  M
6010

합성수지 에멀션 도료
(외부용)

1종
(1, 2급) 상수도

물
모르타르면,
콘크리트면합성수지 에멀션 도료

(내부용)
2종

(1, 2급)

합성수지 에멀션 퍼티 
3종

내수형, 
일반형

상수도
물

바탕면 누름용
(흡수막이용)

2
유성
도료

KS M 
6020

조합 도료
1종

(1급, 2급)
전용
희석제

목재면, 철재면, 
아연도금면

자연건조형 도료
2종 

유광(1, 2급),
반광, 무광

전용
희석제

목재면, 철재면, 
아연도금면
상도용

알루미늄 도료 3종
전용
희석제

철재면

아크릴 도료 4종
전용
희석제

시멘트
모르타르면

3
방청
도료

KS M
6030

광명단 조합 페인트 
1종

(1, 2, 3, 4류)
전용
희석제

철재면 방청용

크롬산아연
방청 페인트

2종
(1, 2류)

전용
희석제

철재면 방청용

아연분말 프라이머
3종

(1, 2, 3류)
전용
희석제

철재면 아연도 강판 
방청용

에칭 프라이머
(워시 프라이머)

4종
(1, 2류)

전용
희석제

금속바탕처리용 
프라이머

표 2.2-1 도료의 품질(종류)
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도장 
명칭

도료의 품질에 관한 규정 및 합격해야 할 규격
희석제 용도

규격번호 품질내용 규격 종별

3
방청
도료

KS M
6030

광명단 크롬산아연 방청 
프라이머

5종
전용
희석제

철재면 방청용

타르 에폭시 수지
도료

6종
전용
희석제

내유성이 필요하지 않는 
하도⋅중도, 상도용

4
래커
도료

KS M
6040

래커 프라이머 1종
전용
희석제

목재면, 금속면

래커 퍼티
(하도 수정도장용)

2종
전용
희석제

하도수정 도장용

래커 서페이서
(하도, 중도용)

3종
전용 
희석제

하도, 중도용

목재용 우드 실러 4종
전용 
희석제

흡수방지용

목재용 샌딩 실러 5종
전용
희석제

눈메움용
면조정용

상도 마감용
투명 래커

6종
전용
희석제

상도마감용

상도 마감용 래커 에나멜 7종
전용
희석제

목재면, 철재면, 
아연도금면

5 바니시
KS M
6050

페놀수지와 건성유를 
주원료로 한 스파바니시

1종
전용
희석제

목재면, 철재면

우레탄 변성유를 
주원료로 한 우레탄 

변성바니시
2종

전용
희석제

하도, 중도,
상도 목재면

산화형 알키드수지를 
주원료로 한 알키드 

바니시
3종

전용
희석제

목재면, 철재면

6
도료용
희석제

KS M 
6060

알키드 또는 페놀에나멜 
및 바니시용

1종 도료 희석용

조합페인트용 2종 도료 희석용

니트로셀룰로오스
래커용

3종 도료 희석용

아크릴 에나멜용 4종 도료 희석용

7
염화비
닐수지 
바니시

KS M 
5304

염화비닐수지 바니시
전용
희석제

바탕면 누름용
흡수막이

8
염화비
닐수지 
도료

KS M 
5305

염화비닐수지 에나멜 
옥내용

1종
전용
희석제

목재면, 철재면,
모르타르면

염화비닐수지 에나멜 
옥외용

2종
전용
희석제

목재면, 철재면,
모르타르면

9
아크릴
수지 
바니시

KS M 
5605

아크릴수지 바니시
전용
희석제

하도용 흡수방지
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도장 
명칭

도료의 품질에 관한 규정 및 합격해야 할 규격
희석제 용도

규격번호 품질내용 규격 종별

10
아크릴
수지 
도료

KS M 
5710

아크릴수지 에나멜
전용
희석제

모르타르면, 
콘크리트면, 철재면, 

목재면

11

불포화
폴리에
스테르 
퍼티

KS M 
5713

불포화 폴리에스테르 수지 퍼티
전용
희석제

구멍땜용

12

조합 
도료
목재용 
프라
이머 

KS M 
5318

조합 페인트 목재 프라이머 백색 및 
담색(외부용)

전용
희석제

목재면하도용

13
광택 
수성 
도료

특수 아크릴계 수지를 사용한 수성 도료로 공해, 
인화성이 없는 광택 합성수지 에멀션 도료

상수도
물

중도, 상도용,
철재면, 모르타르면

14
특수 
수성 
도료

특수 실리콘 수지 또는 실리케이트를 사용한 수계 
도료

상수도
물

시멘트
모르타르면

15
셀락
바니시

셀락 바니시 혹은 래커 바니시
공업용
변성
알코올

옹이땜
송진막이
흡수막이

16
오일
퍼티

합성수지를 이용한 규격에 합격하는 것으로서 
필요에 따라 적당량의 체질안료를 섞어 쓴다.

전용
희석제

구멍땜용

17
에폭시 
퍼티

2액형 에폭시 퍼티
전용
희석제

콘크리트
모르타르면

18 리무버 설계도서에 지정하는 제조자의 제품 도막 제거

19

착색 
겸용 
눈먹
임제

유성 스테인 또는 수성 스테인과 체질안료를 섞어서 만든 
제조자의 제품

착색 및 
눈메움제

20 착색제
유성 스테인 또는 수성 스테인으로 하고, 변색이 안 되고 
도료에 유해한 작용을 아니하며, 또 밀착을 방해하지 않는 

것으로서 담당원의 지정으로 선정한다.

약품처리에 
따른 착색은 

공사시방서에 따름

21

흡수방
지제

(바니시
도장용)

투명 래커 니스를 그 농도가 10 % 내외가 되게 변성알코올로 
묽게 한 것으로 하고 담당원의 승인을 받아 사용한다.

흡수방지용

22
리타다 
희석제

리타다 희석제 건조지연제

23
2액형 
우레탄 
실러

설계도서에 지정된 제조회사의 제품 또는 담당원의 
승인을 받는다.

전용
희석제

눈먹임
살오름용

24
2액형 
우레탄 
바니시

설계도서에 지정된 제조회사의 제품 또는 담당원의 
승인을 받는다.

전용 
희석제

하도, 중도, 상도 
목재면
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도장 
명칭

도료의 품질에 관한 규정 및 합격해야 할 규격
희석제 용도

규격번호 품질내용 규격 종별

25

무늬
도장
금속용 
프라
이머

사용하는 무늬도장의 제조자가 지정하는 제품
전용 
희석제

하도용
(금속면 방청용)

26
무늬
코트

두 색 이상의 안료색상을 가진 입체감이 있는 다 
색채 무늬도장

상도용 무늬

27

2액형 
에폭시
프라
이머

설계도서에 지정한 제조회사의 제품 또는 담당원의 
승인을 받는다.

전용
희석제

콘크리트 모르타르면,
금속면 방청

2액형 
에폭시 
도료

설계도서에 지정한 제조회사의 제품 또는 담당원의 
승인을 받는다.

철재면, 
콘크리트면

2액형 
후도막
에폭시 
도료

설계도서에 지정한 제조회사의 제품 또는 담당원의 
승인을 받는다.

중도, 상도용
콘크리트면, 금속면

28
염화
고무 
도료

내알칼리성, 내수성이 우수한 수지로서 수영장내부, 
철재보호용으로 사용

전용 
희석제

내수성 수영장용
철재면

29

우레탄 
프라
이머

1액형(흡수방지) 또는 2액형(방청용)으로 
공사시방서에 지정한 제조회사의 제품 또는 

담당원의 승인을 받는다.

전용 
희석제

시멘트 모르타르면 
흡수방지, 금속면 

방청용

폴리우
레탄 
수지 
도료

폴리에스테르 또는 아크릴 수지와 이소시아네이트를 
주체로 한 내화학성, 고광택, 내마모성이 우수한 

도료

전용 
희석제

중도, 상도용
콘크리트면

30
불소
수지 
도료

초내후성, 산, 알칼리성이 강하고 시멘트, 콘크리트 
건축물의 외장용으로 사용되는 도료

전용 
희석제

콘크리트면, 
모르타르면 철재면

31
실록산 
수지
도료

설계도서에 지정한 제조회사의 제품 또는 담당원의 
승인을 받는다.

전용 
희석제

철재면, 콘크리트면

32
스프레
이용 
도재

합성수지와 체질안료를 혼합한 입체무늬 모양 도료
전용 
희석제

중도⋅상도
치장용

33
방균
(항균) 
도료

건축물 내외 콘크리트, 시멘트 모르타르, 목재 등 
곰팡이균이 발생하지 못하도록 만든 페인트

전용 
희석제

하도⋅중도, 
상도용

34
바닥재
도료

특수에폭시, 폴리우레아, 우레탄, 시멘트 혼합 수지 
모르타르, 합성고분자 수지를 이용하여 내마모성, 

부착, 내오염성이 요구되는 바닥재 도료

전용 
희석제

콘크리트면, 
모르타르면

35
특수
도료

내화도료, 형광도료, 방오도료, 흡착/흡방습 도료, 
라돈저감 도료

콘크리트면, 철재면 등
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3.� 시� 공

3.1� 적용범위

바탕만들기가�끝난�후는� 이� 시방서� 18020(수성� 도료� 도장)� 이하에서�규정하는�도장공정에�따른다.�

이� 절의� 규정은�이� 시방서� 18020(수성�도료� 도장)� 이하의�각� 도장의�공정에�대한� 공통되는�공법의�

표준에�관한� 것이다.� 각� 도장재료의�성질,� 도장공법의�차이에�따라� 적절히�담당원의�승인을�받아� 시공한

다.� 각� 절의�도장에�대하여�특히� 필요한�주의사항이나�특수한�공법에�대해서는�각� 절의� 규정에�따른다.

3.2� 시� 공

3.2.1� 도료의�견본품

도장�도료�견본품을�제출하여�색상�및� 광택� 등에�대하여�담당원의�승인을�받는다.� 도장� 견본�도료� 및�

견본품은�변색하지�않게�보존해�둔다.� 다만,� 견본품�크기의�치수는�담당자의�지시에�따르되�다음� 치수의

것을�권장한다.

가.� 철재�바탕일�때는� 300×300 mm의�것으로�하고� 색채와�질감이�유사한� 2개의�표본을�제출하되�광택,�

색상의�질감이�요구하는�수준에�도달할�때까지�표본을�다시� 제출한다.

나.� 모르타르,� 콘크리트�바탕일�때는� 100×100 mm의�크기의�것으로�하고,� 종류가�각기� 다른� 마감�및�

색채를�지닌� 것으로�한다.� 그리고�퍼티재,� 하도용�도료� 및� 상도용�도료를�도장한�견본품을� 2개�제출한다.

다.� 목재�바탕일�때는�목재� 표면� 위에�도장한�견본품과�자연�그대로의� 100×200 mm�크기의�견본품� 2개

를�제출한다.

3.2.2� 도료의�배합� 및� 배합장소

도료는�바탕면의�조밀,� 흡수성�및� 기온의�상승� 등에� 따라�배합� 규정의�범위� 내에서�도장하기에�적당하도

록�조절한다.� 도료의�배합은�담당원이�지정하는�장소에서�담당원의�입회하에�실시한다.

3.2.3� 도장용�기구

붓,� 롤러,� 주걱,� 분무� 도장기,� 기타� 도장용�기구는�쓰기� 좋은� 상태로�깨끗하게�하여�사용한다.

3.2.4� 도장하기

도장은�추천�도료량에�따르고�고임,� 얼룩,� 흘러내림,� 주름,� 거품� 및� 붓자국�등의� 결점이�생기지�않도록�

균등하게�도장한다.

3.2.5� 보� 양

도장면에�오염�및� 손상을�주지� 않도록�주의하고,� 필요에�따라� 적당한�보양작업을�한다.

3.2.6� 검� 사

각� 공정마다�담당원의�검사�및� 승인을�받는다.

3.2.7� 정리,� 정돈� 및� 재해방지

배합장소�및� 작업장은�잘� 정리� 및� 정돈하고�청소하여�두며,� 대팻밥,� 종이� 등� 분진이�날아다니지�않게�한

다.� 사용한�연마지,� 빈틈,� 양생지�등도�청소� 및� 처분한다.� 가연성�도료를�취급할�때에는�화기를�엄금하고,�

도료가�묻은� 헝겊� 등은�산화� 열의� 축적으로�자연�발화가�될� 우려가�있으므로�안전한�장소에�정리하고,�

그� 폐품은�속히� 현장� 밖으로�폐기� 처분한다.

3.3� 시공공정

3.3.1� 바탕면�만들기

가.� 방청도장

1)� 처음� 1회째의�녹막이도장은�가공장에서�조립�전에� 도장함을�원칙으로�하고,� 화학처리를�하지�않은�것

은� 녹제거�직후에�도장한다.� 다만,� 부득하게�조립�후에� 도장을�할�때�조립하면�밀착되는�면은� 1회,� 장래

녹막이도장이�곤란하게�되는�면은� 1∼2회씩�조립�전에� 도장한다.

2)� 현장� 반입� 후� 도장은�현장에서�설치하거나,� 짜�올릴� 때� 용접� 부산물�또는� 부착물을�제거한�후� 녹막이

도장을� 1∼2회� 실시한다.� 다만,� 설치�후�도장이�불가능한�부분은�설치� 전에�도장한다.
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3)� 바탕재의�종류에�따라�해당되는�제조회사�및�규격제품에�따라야�하며,� 담당원의�승인을�받아�

침지도장�방법으로�해도�좋다.

나.� 퍼티�먹임

바탕면의�상태에�따라� 면의� 우묵한�구멍,� 빈틈,� 틈서리,� 갈라진�곳� 등의� 부분에는�구멍땜용�퍼티를�나무

주걱,� 쇠주걱�등으로�될� 수� 있는� 한� 얇게�눌러� 채우고,� 건조� 후에�연마지(P160∼180)로�마무리한다.� 또

는� 필요에�따라� 표면이�평탄하게�될�때까지� 1∼3회� 되풀이하여�채우고�평활하게�될� 때까지�갈아낸다.� 다

만,� 외부의�처마둘레,� 비늘판�등은� 지장이�없는� 한� 생략해도�좋다.� 퍼티가�완전히�건조하기�전에�연마지

갈기를�해서는�안� 된다.

다.� 흡수방지제

바탕재가�소나무,� 삼송� 등과�같이� 흡수성이�고르지�못한� 바탕재에�색올림을�할� 때에는�흡수방지�도장을�

한다.� 흡수방지는�방지제를�붓으로�고르게�도장하거나�스프레이�건으로�고르게� 1∼2회�스프레이�도장한

다.

라.� 착색

착색제의�도장방법은�붓도장으로�하고,� 대강�건조되면�붓과�부드러운�헝겊으로�여분의�착색제를�닦아내

고�색깔�얼룩을�없앤다.� 건조� 후,� 도장한�면을�검사하여�심한�색깔의�얼룩이�있을�때에는�다시�색깔� 고

름질을�전술한�바와�같은� 방법으로�작업한다.

마.� 눈먹임

1)� 눈먹임제는�빳빳한�털붓(돼지털의�붓)� 또는� 나무주걱,� 쇠주걱�등으로�잘� 문질러�나뭇결의�잔구멍에�압

입시키고,� 여분의�눈먹임제는�닦아낸다.� 잠깐� 동안� 방치한�후� 반건조하여�끈기가�남아� 있을�때에� 면방사�

헝겊이나�삼베�헝겊�등으로�나뭇결에�직각으로�문질러�놓고� 다시�부드러운�헝겊�등으로�닦아낸다.

2)� 귀,� 문선,� 문틀� 등에는�눈먹임제가�남지�않도록�한다.� 색올림을�하지�않고� 눈먹임을�하였을�때에는�눈

먹임제가�충분히�건조하는�것을�기다려� P240� 정도의�연마지로�가볍게�도장면을�문질러�남아�있는� 눈먹

임제를�제거한다.�

3)� 눈먹임�공정�전에� 색올림을�하였을�때에는�연마지로�닦지�않고� 헝겊� 등으로�여분의�눈먹임제를�깨끗

이�닦아낸다.� 이때�색올림층이�벗겨지지�않게�주의한다.

바.� 갈기(연마)

1)� 갈기에는�마른� 연마와�물�연마가�있으나�일반적으로�건축도장에서는�마른�연마를�주로�사용한다.

2)� 바탕의�오물,� 기타� 잡물을�제거한�후�필요한�연마지를�가볍게�나뭇결에�따라서�혹은� 일직선,� 타원형으

로�바탕면�갈기� 작업을�한다.� 갈기가�필요할�때�도장도막이�충분히�경과·건조된�후가�아니면�갈기를�하여

서는�안� 된다.

3)� 갈기에�쓰이는�연마재료�및� 갈기법은�다음에�따른다.

(가)� KS� L� 6001의� P320∼P400� 정도의�연질의�경석분�또는� 퍼미스�스톤가루를�약� 5배의� 물에� 이긴�것

에� 담가� 짠� 펠트�또는� 천에� 묻혀�간다.

(나)� P320∼P400의� 내수연마지를�쓰고,� 뒤쪽에�코르크,� 고무� 등의�받침을�하고,� 도장면을�적시면서�갈

기를�한다.

4)� 갈기� 부분을�적실� 때에는�한꺼번에�불필요한�부분까지�적시지�않도록�주의한다.

5)� 갈기는�나뭇결에�평행으로�충분히�평탄하게�되도록�또한� 광택이�없어질�때까지�갈고,� 간� 부분은�간�

찌꺼기가�마르기�전에� 맑은� 물에�적신� 해면,� 스펀지�등으로�도장면을�닦아�간� 찌꺼기나�오염을�제거하고,�

다시� 씻어�꼭�짠�스펀지�등으로�훔쳐낸�다음� 버프� 또는�비닐� 스펀지로�수분을�충분히�훔쳐낸다.� 다시� 2

시간� 이상�방치한�후� 도장면이�완전히�건조하면�다음�공정을�실시한다.

3.3.2� 바탕�만들기�및� 바탕면�처리

가.� 녹,� 유해한�부착물(먼지,� 기름,� 타르분,� 회반죽,� 플라스터,� 시멘트�모르타르)� 및� 노화가�심한� 낡은�구

도막은�완전히�제거한다.
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나.� 면의�결점(홈,� 구멍,� 갈라짐,� 변형,� 옹이,� 흡수성이�불균등한�곳� 등)을�보수하여�면을�도장하기�좋은�

상태로�한다.

다.� 배어나오기�또는�녹아나오기�등에�의한� 유해물(수분,� 기름,� 수지,� 산,� 알칼리�등)의� 작용을�방지하는�

처리를�한다.

라.� 도장의�부착이�잘�되도록�하기�위해� 연마� 등의�필요한�조치를�한다.

마.� 비도장�부위는�바탕면�처리나�칠하기에�앞서�보양지�덮기� 등� 도료가�묻지� 않게�조치해야�한다.

3.3.3� 도장공법

가.� 붓� 및� 롤러

붓�및� 롤러는�사용하는�도료의�성질과�도장하는�부위가�적절한�것을�쓴다.

1)� 붓도장

붓도장은�일반적으로�평행�및�균등하게�하고�도료량에�따라�색깔의�경계,� 구석� 등에� 특히�주의하며�도료

의�얼룩,� 도료� 흘러내림,� 흐름,� 거품,� 붓자국�등이�생기지�않도록�평활하게�한다.

2)� 롤러도장

롤러도장은�붓도장보다�도장속도가�빠르다.� 그러나�붓도장�같이�일정한�도막두께를�유지하기가�매우�어

려우므로�표면이�거칠거나�불규칙한�부분에는�특히�주의를�요한다.

나.� 주걱(헤라)� 및� 레기

주걱�및� 레기는�사용하는�도료의�성질과�도장하는�부위가�적절한�것을� 쓴다.

1)� 주걱도장

주걱도장은�표면의�요철이나�홈,� 빈틈을�없애기�위하여�주로�점도가�높은�퍼티나�충전제를�메우거나�훑

고�여분의�도료는�긁어�평활하게�한다.

2)� 레기도장

레기도장은�자체�평활형�도료�시공에�사용한다.� 도장면적과�도막두께에�의해�계산된�도료를�바닥에�부어�

두께를�조절하여�레기를�긁어�시공한다.

다.� 스프레이�도장공법

1)� 스프레이�도장기구

스프레이�도장에는�도장용�스프레이건을�사용한다.� 래커타입의�도료일�때에는�노즐구경� 1.0∼1.5 mm,�

스프레이의�공기압은� 0.2∼0.4 N/mm²를� 표준으로�하고�사용재료의�묽기�정도에�따라� 적절히�조절한다.�

스프레이건에�쓰이는�압축공기는�유분,� 수분,� 먼지� 등이�섞이지�않게�하고,� 또한�공기압이�사용�중� 0.02

N/mm²� 이상�증감되지�않도록�적절한�장치를�한다.

도료� 자체를�고압(14.7 N/mm²� 전후)으로�가압하여�도장을�작은�유출관으로�배출시켜�안개처럼�뿜어내

는�에어레스�스프레이�방법도�있다.� 에어레스�스프레이�노즐팀은� 0.02∼0.1 mm의�것이� 사용되며,� 수치

가�커짐에�따라� 도막두께도�두껍게�할� 수� 있다.

2)� 스프레이�도장방법

도장거리는�스프레이�도장면에서� 300 mm를�표준으로�하고�압력에�따라� 가감한다.� 스프레이할�때에는�

매끈한�평면을�얻을�수�있도록�하고,� 항상� 평행이동하면서�운행의�한� 줄마다�스프레이�너비의� 1/3� 정도

를�겹쳐� 뿜는다.� 각� 회의�스프레이�방향은�전회의�방향에�직각으로�한다.� 매� 회의�에어스프레이는�붓도장

과�동등한�정도의�두께로�하고,� 2회분의�도막� 두께를�한� 번에� 도장하지�않는다.� 에어레스�스프레이�도장

은� 1회�도장에�두꺼운�도막을�얻을� 수� 있고� 짧은�시간에�넓은�면적을�도장할�수� 있다.� 무용제�초속경화

형�도장에는�고온�고압의�충돌혼합�스프레이를�사용하면�빠른�시간에�도장�및�건조� 작업을�완료할�수� 있

다.

라.� 도료의�체거르기

도료는�사용�전에� 체로�걸러서�사용함을�원칙으로�한다.� 체는� KS� A� 5101-1, 2, 3에� 의하고�표� 18010.2

를� 표준으로�한다.
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도료�종류 사용하는�체 비� � � 고

수성�도료 53∼75 ㎛ 휘저어�거르기

유성�도료 106∼125 ㎛ 휘저어�거르기

바니시,� 에나멜,� 래커 125∼150 ㎛ 자연�거르기

표� 18010.2� 도장의�체거르기

마.� 연마재료�및� 연마지�갈기

1)� 연마재료

연마재의�입도,� 연마포,� 연마지,� 내수연마지는�다음�규격에�합격하는�것으로�한다.

KS� L� 6001� 연삭숫돌용�연마재의�입도

KS� L� 6002� 연마포

KS� L� 6003� 연마지

KS� L� 6004� 내수� 연마지

2)� 연마지�갈기

각�공정의�연마지�갈기는�밑층� 도장의�도장막이�건조한�다음,� 각층마다�하는�것을� 원칙으로�하고,� 연마지

의�입도는�각�절의� 표에� 나타난�도장공정의�내용으로�한다.� 일반적으로�연마지�갈기는�창호,� 수장,� 가구�

등에� 대해서는�면밀히�하고,� 일반� 구조체�및�옥외의�비늘판,� 처마둘레�등� 마무리가�고급이�아닌� 것은�생

략한다.

도장,� 건조,� 연마를�매� 회마다�원칙으로�하며,� 정벌도장에�가까울수록�입도가�작은� 연마지를�쓰고,� 차례

로�면밀히�한다.

바.� 하도(방청�포함),� 중도,� 상도공정

도장하기�법규는�이�시방서� 18010.3.3.2의�가,� 나에� 준하며,� 불투명한�도장일�때에는�하도,� 중도,� 상도

공정의�각�도막� 층별로�색깔을�될� 수� 있는�한�달리하여�몇�번째의�도장도막인가를�판별할�수� 있도록�한

다.

사.� 도장공사의�안전

도장공사는�일정한�장소에서�작업할�수�없고,� 현장별�이동작업이�특색이다.� 따라서�작업의�효율을�최대한

으로�얻기�위해� 작업자가�작업에�익숙해야�하고,� 다음과�같은� 안전수칙을�준수하여야�한다.

1)� 도장재료는�화기로부터�보호받을�수� 있는�안전한�공간에�보관하여야�한다.

2) 정류기�형태의�전기� 모터� 옆에서는�도장작업을�하지�않으며,� 표면처리와�도장기기를�사용할�때는�반

드시�방폭장치를�사용한다.

3)� 용제� 처리� 및� 도료의�도장은�반드시�열이�없는� 표면에서만�실시한다.�

4)� 사고의�발생�시,� 응급처치를�위해�즉시� 보고하고,� 도료보관�창고에는�방폭전등�및� 밀폐스위치를�사용

해야�한다.

5)� 작업장�주위는�항상� 정리·정돈�및�청소가�되어�있어야�한다.

6)� 안전모,� 안전벨트,� 안전안경,� 방진마스크�등의�보호장비는�항상�준비했다가�작업�시에는�반드시�착용

하고�작업하여야�한다.�

7)� 화기예방을�위한�소화장비를�항상�작업장�주위에�배치하고�작업하여야�한다.
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05015� 바탕만들기�공사

1.� 일반사항

1.1� 적용범위

이�시방서� 18015(바탕만들기�공사)� 이하에�규정하는�각종�도료의�도장작업에�앞서�바탕만들기(면처

리�또는� 바탕처리�등)를�한다.

2.� 자� 재

해당�사항�없음

3.� 시� 공

3.1� 바탕만들기

바탕만들기�공정의�종별(바탕의�종류,� 바탕만들기�공법)은� 표� 18015.1에�따르고�종별의�지시가�없

을� 때에는�철재면에서는� 3종,� 아연도금면에는� 2종� 또는� 3종,� 경금속�및� 동합금면에는� 2종으로�한다.

다만,� 비닐계�도료� 도장일�때에는�철재면에는� 2종,� 아연도금면에는� 1종으로�하고,� 100℃� 이상�온도

에서�건조시키는�공업용�도장시는� 1종(인산염처리)으로�적용한다.

바탕의�종류 도장종류 공� � � 법

목재면,� 플라스터면,� 모르타르면,�
콘크리트면

1종 부분�퍼티처리

2종 전면�퍼티처리

3종 이음새�퍼티처리

철재면

1종 인산염(인산염)처리를�할�때

2종 금속바탕처리용�프라이머를�칠할�때

3종 보통의�금속

아연도금면

1종 금속바탕처리용�프라이머를�칠할�때

2종 황산아연의�수용액을�칠할�때

3종 옥외로서�풍우에�접할� 때

경금속�및� 동� 합금면
1종 인산염처리를�할� 때

2종 금속바탕처리용�프라이머를�칠할�때

표� 18015.1� 바탕만들기의�도장방법

3.2� 목재면�바탕만들기

목재도장은�금속도장과�같이�바탕조정에�따라�양부가�결정된다.� 목재의�바탕은�목재의�종류,� 벌채시

기�등에�따라� 상이하므로�사전에�그� 재질에�맞는� 적당한�방법을�선택하여야�한다.

3.2.1� 공� 정

목재면�바탕만들기의�공정,� 도장,� 면처리,� 건조시간�및� 도료량의�표준은�표� 18015.2에� 따른다.

공� � 정 내� � 용 면처리 건조시간 도료량
(kg/m2)

1
오염,� 부착
물의�제거

오염,� 부착물의�제거,�
유류는�휘발유,� 시너�닦기

2
송진의
처리

송진의�긁어내기,� 인두지짐,�
휘발유�닦기

3 연마지
닦기

대팻자국,� 엇거스름,� 찍힘�등을�
P120∼150연마지로�닦기

4 옹이땜 셀락�니스 옹이�및�그�주위는�2회�붓도장하기
각�회

1시간�이상

5 구멍땜
구멍땜용
퍼티

갈림,� 구멍,�틈서리,�우묵한�곳의�
땜질하기 24시간�이상

표� 18015.2� 목재면�바탕만들기�공정
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3.2.2� 방� 법

목재면의�바탕만들기의�정도는�일반으로�옥내부분을�더욱�면밀히�하고�도장종류,� 도장부분,� 도장환

경,� 바탕재의�수종,� 바탕의� 형상에�따라� 담당원의� 지시에�따른다.� 목재의�연마는�바탕� 연마와� 도막마

무리�연마� 2단계로�행한다.

가.� 표면이�두드러진�못은�쳐서�박고,� 녹슬�우려가�있을�때에는�징크퍼티를�채운다.

나.� 먼지,� 오염,� 부착물은�목부를�상하지�않도록�제거·청소하고,� 필요하면�상수돗물�또는�

더운물로�닦는다.

다.� 유류,� 기타� 오물�등을� 닦아내고�휘발유,� 희석제�등으로�닦는다.

라.� 대팻자국,� 엇거스름,� 찍힘� 등은�바탕의�재질에�따라� 연마지(P120∼240)로� 닦아�

제거하고,� 다시� P240� 연마지로�면,� 모서리�등이�두리뭉실하게�되지�않도록�하고�무른�

부분의�재질이�손상되지�않도록�평탄히�연마한다.� 다만,� 옥외부분의�처마도리,� 비늘판�등은

지장이�없는�한� 연마지�갈기를�생략하여도�무방하다.�

마.� 녹아�나온� 송진은�칼,� 주걱� 등으로�긁어내고,� 송진이�많은� 부분(옹이의�갓둘레�등)은�

인두로�가열하여�송진을�녹아�나오게�하여�휘발유로�닦는다.

바.� 옹이땜은�옹이�갓둘레,� 송진이�나올�우려가�있는�부분(삼송소나무의�적심�부분� 등)에는�

셀락니스를� 1회� 붓도장하고,� 건조� 후� 다시� 1회� 더� 도장한다.

사.� 나무의�갈라진�틈,� 벌레구멍,� 홈,� 이음자리�및�쪽매널의�틈서리,� 우묵한�곳� 등에는�구멍

땜�퍼티를�써서� 표면을�평탄하게�한다.�

아.� 투명도장(바니시,� 투명래커�등)을�하는� 경우� 바탕면에�심한�색깔의�얼룩,� 오염,� 변색�

등이� 있으면�필요에�따라� 표백제를�써서�표백할�수도� 있다.� 표백액을�풀� 때에는�미지근한

물을�쓰고�식기전에�붓�또는� 스펀지로�도장한다.� 표백�후에는�더운물로�씻고�완전히�건조시

킨다.� 참나무일�때에는� P100� 정도의�연마지를�고무,� 코르크�등� 평편한�것으로�받쳐대고�

평편하게�닦는다.� 필요할�때에는� P320� 정도의�내수연마지로�등유�등을� 써서� 평탄히�

닦는다.� 그� 외는� 담당원의�지시에�따른다.

3.3� 철재면의�바탕만들기

금속�표면에는�유지나�녹,� 흑피,� 기계유�등� 여러�종류의�오염물이�부착되어�있으며,� 이들�오염물은�

도막의�접착력을�저하시키는�원인이�된다.

3.3.1� 공� 정

철재면�바탕만들기의�공정은�바탕재의�종류,� 면의�형상,� 사용부분�및� 녹막이의�화학처리�방법에�따

라�표� 18015.3의� 3종으로�한다.



 송강학숙 1호관 외벽 리모델링 디자인 실시설계 / 시방서

-� 5� -� 15� -

종�별 공� � 정 내� � 용 면처리 건조시간
도료량
(kg/m2)

인산염
처리
(1종)

1
덜�맴,�

부착물�제거

덜�맴,� 부착물을�
스크레이퍼,� 와이어�

브러시

2 유류�제거

휘발유�닦기,�비눗물�씻기�
또는� 약한� 알칼리성�액�
가열처리,� 더운물�씻기,�

물씻기

3 녹제거
격지녹,�녹슬음은�산�침지,�
더운� 물씻기�또는� 샌드�
블라스트로�제거

곧바로
화학처리
한다.

4 화학처리
인산염처리
(크롬산�처리)

인산염�용액에�침지�처리�
후� 더운물�씻기,�

건조(크롬산에�다시�담가�
처리)

5 피막마무리
스틸�울,� 연마지,� 천�
등으로�가볍게�연마

금속바탕처리용
프라이머�도장

(2종)�

1 오염,�
부착물�제거

오염,� 부착물을�
스크레이퍼�와이어�
브러시�등으로�제거

2 유류�제거

휘발유�닦기,�비눗물�씻기�
또는� 약한� 알칼리성�액�
가열처리,� 더운물�씻기,�

물씻기

3 방청�도장
금속바탕
처리용
프라이머

1회�붓질�또는�스프레이�
도장

24∼48시간
이상 0.10∼0.11

보통금속
(3종)

1
오염,�

부착물�제거

오염,� 부착물을�
스크레이퍼,� 와이어�
브러시�등으로�제거

2 유류�제거 휘발유�닦기

3 녹� 제거

손연마
스크레이퍼,� 와이어�
브러시,� 연마지�등으로�

녹제거

기계연마
그라인딩�휠,� 회전식�
와이어�브러시�등� 동력�

공구� 사용

표� 18015.3� 철재면�바탕만들기의�공정

3.3.2� 방� 법

철재면�바탕만들기의�정도는�도장종별,� 도장환경,� 도장개소,� 바탕재의�형상�등에� 따라�담당원의�지

시를�받아� 결정하고,� 새시� 바,� 얇은�강판� 등은� 특히�정밀하게�한다.� 녹제거�또는� 화학처리를�한�

다음은�곧� 담당원의�검사를�받아야�한다.�

가.� 바탕만들기는�일반적으로�가공장소에서�바탕재�조립� 전에� 한다.

나.� 오염,� 먼지� 등은�닦아내고�단조,� 용접,� 리벳접합�등의�부분에�부착된�불순물을�

스크레이퍼,� 와이어�브러시,� 내수연마지�등으로�제거한다.

다.� 기름,� 지방분�등의� 부착물은�닦아낸�후,� 휘발유,� 벤졸,� 트리클렌,� 솔벤트,� 나프탈렌�등의�

용제로�씻어� 내거나�비눗물로�씻고,� 더운물�등으로�다시� 씻어� 건조시킨다.� 철재의�창호,�

수장,� 가구� 등의� 엷은�강판제로서�칠한�것과�화학처리를�하는�것에�대해서는�주의하여�탈지

하고,� 알칼리성�수용액(가성소다,� 메탄규산소다,� 이산소다�등의�수용액)에� 담가� 70∼80℃

가열처리한�후� 더운물�씻기를�하여� 알칼리분을�제거하거나�휘발유,� 벤졸,� 트리클렌�등의�

용제로�씻어낸다.

라.� 일반구조용재�등의�격지�높은� 망치,� 스크레이퍼�등으로�제거하고,� 붉은� 녹은�와이어�

브러시,� 내수연마지(P60∼P80)로� 제거한다.� 새시� 바는� 신장기로�당겨서�검정� 녹을�제거한

후�와이어�브러시,� 내수연마지(P60∼P80)로� 가는� 녹을�제거하여�엷은�산화물�피막을�남길�
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정도로�한다.� 강제�창호,� 수장,� 가구� 등의�얇은� 강판은�롤러� 칠을� 한� 후에�와이어�브러시,

에메리클로스�등으로�검정녹,� 가는�녹을� 제거하고,� 대부분의�철재면이�나타날�정도로�

하거나�샌드� 블라스트에�의하여�녹� 제거를�한다.� 화학처리를�할�때에는�약산성�수용액에�

담가�가열한�후� 더운물�씻기를�하고,� 검정� 녹,� 가는� 녹,� 깊은�녹을� 제거한다.

마.� 인산염처리의�방법은�처리견본품을�제출하여�담당원의�승인을�받고,� 인산염�용액에�

철재를�담가� 강고한�인산염피막을�일정하게�형성한�뒤에� 더운물�씻기를�한다.

바.� 금속바탕�처리용�프라이머�도장은�표� 18010.1의� 도장번호에�규정하는�금속�바탕�

처리용�프라이머를�도장솔로�고르게� 1회� 얇게�도장한다.

사.� 녹떨기�후� 또는� 화학처리�후에는�철재면에�부착되어�있는�수분을�적당한�방법으로�

완전히�건조시킨다.

아.� 모래나�철강� 등의�입자를�압축공기에�의해�노즐에서�분사시켜�그� 충격과�마찰력에�의해

녹이나�검정�녹,� 기타�오염물을�제거하는�방법은�주위�환경조건과�도료의�종류에�따라�바탕

만들기의�등급이�결정된다.� 블라스트법에�의한�바탕만들기는�표� 18015.4에� 따라� 4등급으

로�나뉜다.

등� � 급 규� � 격
(KS� M� ISO� 8501)

상� � � 태

Sa� 1 가벼운�블라스트－세정

표면에는�반드시�육안으로�관찰되는�기름,�
유지�및�먼지가�없어야�하고�약하게�부착된�
밀�스케일,�녹,� 도막�및�이물질도�없어야�

함.

Sa� 2 충분한�블라스트－세정
남아�있는�오염물도�견고하게�부착되어�

있어야�함.

Sa� 2� 1/2 매우� 철저한�블라스트－세정
남아�있는�오염물의�어떠한�흔적도�반드시�
선� 형태로만�미약하게�나타나야�함.

Sa� 3 시각적으로�깨끗한�철강의�블라스트－세정 반드시�균일한�금속� 색상을�지녀야�함.

참고
표면에는�반드시�육안으로�관찰되는�기름,�유지�및�먼지가�없어야�하고�약하게�부착된�

밀�스케일,� 녹,� 도막� 및� 이물질도�없어야�함.

표� 18015.4� 블라스트법에�의한�바탕만들기

� � � (주)� 1)� 블라스팅을�하기�전에� 철재의�모든� 그리스는�제거되어야�한다.

2)� 용접시�발생된�용접� 잔재와�이음새,� 날카로운�부분도�제거되어야�한다.

3)� 블라스팅의�적당한�공기압력은� 0.68∼0.73 N/mm²이며,� 공기의�압력이� 0.49 N/mm²로

�줄어들면�같은�결과를�얻기� 위해서는�모래의�양이� 2배로� 늘어난다.

4)� 블라스팅된�표면은�녹이� 발생하기�쉬우므로�가능한�한�빨리� 1차�프라이머(하도)를� 도장

해야�한다.

5)� 블라스팅한�후� 프라이머(하도)를�도장하기�전�압축공기로�바탕의�먼지를�제거하고�도장

해야�한다.

3.4� 아연도금면의�바탕만들기

표면의�유지분을�용제로�닦아주어야�하며,� 오래� 노출된�표면에는�백색의�아연염이�생성되어�있으므

로�비눗물로�제거하거나�다시�깨끗한�물로� 세척해야�한다.� 또� 2∼3%�염산으로�세정해도�좋고�인산

염�피막처리(화학처리)를� 하면� 밀착이�우수하다.

3.4.1� 공� 정

아연도금면의�바탕만들기는�소재의�종류,� 면의�형상,� 사용부분,� 녹막이�처리에�따라� 표� 18015.5의�

3종으로�한다.
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종�별 공� � 정 내� � 용 면처리 건조시간
도료량
(kg/m2)

금속바탕처리용
프라이머�도장
(A종)

1 오염,� 부착물
제거

오염,� 부착물을�와이어�
브러시�등으로�제거

2 녹�방지� 도장
금속바탕용
프라이머

1회�붓도장 2시간�내 0.05

황산아연처리
(B종)

1
오염,� 부착물
제거

오염,� 부착물을�와이어�
브러시�등으로�제거

2 화학처리 황산아연� 5%
수용액

1회�붓도장 5시간�정도 0.05

3 수세 물씻기 2시간�정도
옥외노출�
풍화처리
(C종)

1 방치 옥외�풍우에�노출� 방치 1개월�이상

2
오염,� 부착물�
제거

오염,� 부착물을�와이어�
브러시�등으로�제거

표� 18015.5� 아연도금면�바탕만들기�공정

3.4.2� 방� 법

가.� 바탕만들기는�바탕재의�설치�후에�하여도�무방하다.�

나.� 오염,� 부착물은�와이어�브러시,� 내수연마지�등으로�제거하고,� 유류의�부착물은�이�

시방서� 18015.3.3.2의� 방법에�따른다.

다.� 금속바탕처리용�프라이머는�도장번호에�규정하는�금속바탕처리용�프라이머를�붓으로�

고르게� 1회� 도장한다.

라.� 황산아연처리를�할� 때에는�약� 5%의�황산아연�수용액을� 1회� 도장하고,� 약� 5시간�

정도� 풍화시킨다.

마.� 화학처리를�하지�아니할�때에는�옥외에서� 1∼3개월�노출시켜�바탕을�풍화시킨다.� 도장

직전,� 표면에�발생한�산화아연을�연마지(P60∼P80)� 또는� 와이어�브러시로�완전히�제거하

고�동시에�부착물을청소한다.

3.5� 경금속,� 동합금면의�바탕만들기

철재에�비해�표면이�평활하여�화학처리하는�것이�좋다.� 탈지는�트리클렌�증기나�알칼리액을�사용하

고�부착이�우수한�인산염�피막처리를�한다.

3.5.1� 공� 정

경금속�및� 동합금면의�바탕만들기�공정은�바탕재의�종류,� 면의�형상,� 사용부분,� 화학처리방법에�따라

표� 18015.6에� 따른다.

종� 별 공� � 정 내� � 용 면처리 건조시간
도료량
(kg/m2)

�
인산처리
(1종)

1 오염,� 부착물�
제거

오염,� 부착물을�스틸�울�
등으로�제거

2 유류�제거
유류는�휘발유�등으로�
제거,� 비눗물로�씻기,�

물씻기

3 화학처리 인산알코올�처리

85%�인산� 1：공업용�
알코올� 3의� 비율로�

혼합한�용액에�20∼30분�
담그기,� 더운물�씻기

0.01∼0.02

W/P
금속바탕
처리용
프라이머
(2종)

1 오염,� 부착물�
제거

오염,�부착물을�스틸�울,�
천� 등으로�제거

2 유류�제거
유류는�휘발유�등으로�
제거,� 비눗물�씻기,� 물�

씻기

3 녹방지�도장
금속바탕용
프라이머

1회�붓도장
3시간
이상

0.05

표� 18015.6� 경금속�및� 동합금면의�바탕만들기�공정
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3.5.2� 방� 법

경금속�및� 동합금부의�바탕만들기�정도는�철재면�바탕만들기에�준하고,� 금속면을�손상하지�않도록�

주의한다.

3.6� 플라스터,� 모르타르,� 콘크리트면의�바탕만들기

건축물의�플라스터,� 모르타르�및� 콘크리트면은�시공�초기에�다량의�수분과�알칼리성을�함유하고�있

어,� 도막의�변색이나�박리�등을� 일으킬�수� 있으므로�도장하기�전� 충분히�건조시켜야�한다.

3.6.1� 공� 정

플라스터,� 모르타르,� 콘크리트면의�바탕만들기�공정은�면의� 처리,� 건조시간�및� 도료량에�따라�표�

18015.7,� 표� 18015.8을� 표준으로�한다.

공� � 정 내� � 용 면처리 건조시간 도료량
(kg/m2)

1 바탕처리
바탕면의�들뜸이나�
부풀음이�없나�조사

2 오물,� 부착물�제거 오물,� 부착물제거

3 프라이머
아크릴�에멀션

투명도료� 1� :� 물� 4
2시간 0.15

4 퍼� � 티
아크릴�에멀션�퍼티
또는�석고퍼티

24시간 1

5 연마작업

표� 18015.7� 플라스터,� 모르타르,� 콘크리트면의�바탕만들기(2종)

공� � 정 내� � 용 면처리 건조시간
도료량
(kg/m2)

1 바탕처리 바탕면�들뜸이나
부풀음이�없나�조사

2 오염,� 부착물�제거 오물,� 부착물제거

3 프라이머
아크릴�에멀션

투명도료� 1� :� 물� 4 24시간 0.15

4 이음새�퍼티
P80∼120
연마지�닦기 1

5
이음새

테이프�부착
양면�접착테이프

6 줄퍼티
(테이프면)

아크릴�에멀션�퍼티
또는�석고퍼티

2시간 0.5

7 갈기작업
P240� 연마�혹은
물샌딩(P320)

표� 18015.8� 이음새�바탕만들기(3종)

� � � � � (주)� 1)� 콘크리트면의�바탕처리는�견출처리법에�따라�설계도서에�의거,� 담당원�지시에�따라�별도

처리�계산한다.

2)� PC면의� 전면� 면처리도�감독원�지시에�따라� 별도� 처리한다.

� � � � 다만,� 비닐계�도료,� 합성수지�에멀션�페인트�도장일�때는� 바탕의�건조시간을� 3주간(21일)

� 양생한다.

3.6.2� 공� 법

가.� 바탕재는�온도� 20℃� 기준으로�약� 28일�이상� 충분히�건조시켜야�하며

(표면함수율� 7%� 이하),� 알 칼리도는� pH� 9� 이하의�상태가�이상적이다.

나.� 오염,� 부착물의�제거는�바탕을�손상하지�않도록�주의한다.

다.� 바탕의�균열,� 구멍� 등의� 주위는�물축임을�한� 다음� 석고퍼티로�땜질한다.� 건조� 후�

연마지로�평면을�평활하게�닦는다.
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라.� 무광택�도료로서�특수도장을�잘� 받아들일�수� 있게�할�때는� 바탕표면을�도료의�성질에

따라�거칠게�한다.

마.� 특수도장을�하기로�예정된�콘크리트�바닥면은� 5%의�염산용액,� 혹은� 기타�청소� 전용의

용제로�씻어내고�물로�다시� 씻어낸�후� 암모니아�등� 린스로�중화시킨다.� 또는�샌드� 블라스트�

공법을�사용할�수� 있다.
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05020� 수성�도료�도장

1.� 일반사항

1.1� 도장방법

수성�도료�도장의� 도장방법은� 바탕의�종류,� 도장의� 종별,� 사용부분� 및� 도장횟수에�따라�내부용,� 외부

용� 1급,� 2급으로�한다.� 외부용�도장의�경우� 내구성능�확보를�위해� 1급� 제품을�사용한다.

2.� 자� 재

해당�사항�없음

3.� 시� 공

3.1� 수성�도료� 도장

합성수지�에멀션�도료�내,� 외부도장의�공정,� 도장,� 희석제�배합비율(질량비),� 면처리,� 건조시간�및� 도

료량의�표준은�표� 18020.1에� 따른다.

공� � 정 내� � 용 배합비율(질량
비)

면처리 건조시간 도료량
(kg/m2)

1
바탕
처리

연마지� P100∼P160 18015에�따름

2
하도
(1회) 합성수지�에멀션�투명 100 3시간�이상 0.08

3� 퍼티
먹임

합성수지�에멀션�도료 100 3시간�이상
물 0∼5

4 연마 연마지� P180∼P240
18010.3에�
따름

5
상도
(1회)

합성수지�에멀션�도료 100
3시간�이상 0.1물 5∼20

6 상도
(2회)

합성수지�에멀션�도료 100 3시간�이상 0.1
물 5∼20

표� 18020.1� 수성� 도료� 도장공정

� � � (주) 1) 에어레스�스프레이로�할� 때의�조합비율의�표준은�스프레이의�압력이� 10 N/mm²� 전후

정도일�때를�표시한�것이고,� 컴프레서의�압력에�따라� 쓰이는�물의� 양을� 가감한다.

2)� 회반죽,� 플라스터,� 나무섬유판,� 석고� 보드부�등�흡수성이�심할�때는� 흡수방지�도료를�

도장한다.� 도장횟수에�대해서는�담당원의�지시에�따른다.

3)� 위의� 도장공정�내부용,� 외부용은�동일하다.

3.2� 주의사항

가.� 5℃� 이하의�온도에서�도장�시� 균열�및�도막형성이�되지�않으므로�도장을�피한다.�

나.� 부착성을�고려하여�과다한�희석은�피한다.

다.� 0℃� 이하일�때는� 저장이나�수송�중�얼지� 않도록�하여야�한다.

라.� 모서리�등에� 붓으로�새김질한�면과�롤러�도장면의�색이�차이� 날� 수� 있으므로�새김질�

시� 동일� 규격번호로�작업하여야�하며�가능한�희석하지�않고�새김질을�먼저�하여야�색깔

차이를�줄이도록�한다.

마.� 시멘트�모르타르면의�피�도막면을�충분히�양생하고�아래의�산·알칼리도�또는�양생기간

을�준수하여야�한다.

구� � � 분 콘크리트면 시멘트�모르타르면

산·알칼리도 pH� 9� 이하

양생
기간

하절기 3주�이상 2주�이상

동절기 4주�이상 3주�이상

표� 18020.2� 피도막면의�양생기간�및� 산·알칼리도
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바.� 피도막면의�흡수율이�과도할�경우�안료분의�접착성이�저하되므로�충분한�바탕면�

정리� 후� 도장한다.

사.� 외부도장의�경우�도장� 직후�기상조건(대기�온도,� 상대습도,� 풍속,� 황사�등)에� 유의하여

작업�계획을�수립한다.
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05030� 조합�도료�도장

1.� 일반사항

해당�사항�없음

2.� 자� 재

해당�사항�없음

3.� 시� 공

조합�도료�도장의�도장방법,� 도장횟수는�설계도서에서�정한�바가� 없을�때는� 다음과�같이� 시공한다.

3.1� 목재면�조합� 도료�도장

목재면�조합(유성)� 도료� 도장의�공정,� 배합비율,� 면처리,� 건조시간�및� 도료량의�표준은�표� 18030.1

에�따른다.

공� � 정 내� � 용
배합비율
(질량비) 면처리 건조시간

도료량
(kg/m2)

1 바탕처리 연마지� P120으로�연마 18015에� 따름

2
하도
(1회)

조합� 도료�목재� 프라이머�
백색�및� 담색(외부용)
(KS� M� 5318)

100
24시간
이상 0.1희석제� 0∼10

3
나뭇결
메우기

오일�퍼티 100
24시간
이상

4 연마 연마지� P180 18010.3에� 따름

5
상도
(1회)

조합� 도료(유성�도료)
(KS� M� 6020)

100 12시간
이상

0.12�
희석제� 0∼10

6
상도
(2회)

조합� 도료(유성�도료)
(KS� M� 6020)

100 12시간
이상 0.12�희석제� 0∼10

표� 18030.1� 목재면�조합�도료� 도장공정

(주)� 퍼티작업�필요�시� 및� 담당원의�지시에�의한다.

3.2� 철재면�도장

철재면�조합�도료의�도장공정,� 도료,� 배합비율,� 면처리,� 건조시간�및�도료량은�표� 18030.2에� 따른

다.

공� � 정 내� � 용
배합비율
(질량비)

면처리 건조시간
도료량
(kg/m2)

1 바탕처리 연마지� P120 － 18015에� 따름

2 방청
아연분말�프라이머
(KS� M� 6030)

100 48시간
이상

0.1
희석제� 0∼10

3 상도
조합�도료(유성�도료)
(KS� M� 6020)

100 12시간
이상

0.12
희석제� 0∼10

4 연마 연마지� P180∼240으로�가볍게�연마 18010.3에� 따름

5 상도
조합�도료(유성�도료)
(KS� M� 6020)

100 12시간
이상 0.1

희석제� 0∼10

표� 18030.2� 철재면�조합�도료� 도장공정

3.3� 아연도금면�도장

아연도금면의�조합�도료의�도장공정,� 도료,� 도료의�배합비율,� 면의�처리,� 건조시간�및� 도료량의�표준

은�표� 18030.3에� 따른다.
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공� � 정 내� � 용 배합비율
(질량비)

면처리 건조시간 도료량
(kg/m2)

1 바탕처리 연마지� P120 － 18015에� 따름

2 방청
(1회)

에칭� 프라이머
(KS� M� 6030)

100 12시간
이상

0.09
희석제� 0∼10

3 방청
(2회)

아연분말�프라이머
(KS� M� 6030)

100 48시간
이상

0.1
희석제� 0∼10

4
상도
(1회)

조합�도료(유성�도료)
(KS� M� 6020)

100 12시간
이상

0.12
희석제� 0∼10

5 연마 연마지� P180∼240으로�가볍게�연마 18010.3에� 따름

6
상도
(2회)

조합�도료(유성�도료)
(KS� M� 6020)

100 12시간
이상

0.1
희석제� 0∼10

표� 18030.3� 아연도금면의�조합�도료� 도장공정

3.4� 주의사항

가.� 조합�도료의�조색

상도에�쓰는�조합� 도료는�전문� 제조회사가�소요의�색상과�광택으로�조합함을�원칙으로�

한다.� 도장업자가�조색할�때에는�담당원의�승인을�받아� 작업한다.

나.� 사용하기�전에�균일상태로�잘� 혼합,� 섞은� 후� 사용한다.

다.� 도장할�바탕은�기름,� 먼지,� 녹,� 기타�오염물을�완전히�제거한�후� 도장한다.

라.� 해당�희석제로� 10∼20%�정도�희석하여�사용한다.

마. 목재에�도장할�때에는� KS� M� 5318를� 사용하고,� 철재를�도장할�때에는� KS� M� 6030을�

이용하며,� 하도가�완전히�건조된�후� 상도로�사용한다.

바.� 오래된�구도막�위에� 다시� 도장할�경우는�구도막을�연마지(P320∼400)로�연마한�후�

도장한다.

사.� 도료는�사용� 후� 완전히�밀폐하여�화기로부터�멀리한다.

아.� 재도장�간격을�준수하여�얇게�도장한다.
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05045� 아크릴�도료�도장

1.� 일반사항

1.1� 적용범위

일반적으로�모르타르면,� 콘크리트면의�내수성,� 내알칼리성�또는�내후성이�요구되는�경우�아크릴�도료�

도장을�한다.

2.� 자� 재

해당�사항� 없음

3.� 시� 공

3.1� 모르타르,� 콘크리트면의�아크릴�도료� 도장

플라스터,� 모르타르,� 콘크리트,� 석고보드면의�아크릴�도료� 도장공정,� 희석제,� 도장� 희석제�비율,�

면처리,� 건조시간�및�도료량의�표준은�표� 18045.1에�따른다.

공� � 정 내� � 용
배합비율
(질량비)

면처리 건조시간
도료량
(kg/m2)

1 바탕처리 연마지� P80∼P120 18015에
따름

2 하도
(1회)

아크릴수지�투명 100
4시간 0.08

아크릴�희석제 10∼20

3 구멍
메우기

아크릴�퍼티 100 바탕상태에
따라

4 연마 연마지� P180∼P240
18010.3에
따름

5
하도
(2회)

아크릴�투명 100
6시간�이상 0.1

아크릴�희석제 10∼20

6
상도
(1회)

아크릴�도료 100
0.12

지정�희석제 10∼20

7 상도
(2회)

아크릴�도료 100
0.12

지정�희석제 10∼20

표� 18045.1� 모르타르,� 콘크리트면의�아크릴�도료� 도장공정

(주)� 3, 4의� 공정은�바탕상태가�양호하거나�담당원의�지시에�따라� 생략할�수� 있다.

3.2� 주의사항

가.� 밀폐된�장소나�환기가�좋지�않은� 장소에서의�작업을�주의한다.

나.� 스프레이�도장�시�노즐에서�실모양으로�나와�오렌지펄�현상이�일어나기�쉬우므로�

주의한다.

다.� 아크릴�도료� 도장은�너무� 두껍게�도장하면�내부건조가�안� 되므로� 1회�도장� 시� 최적�

도막두께는� 30∼50 ㎛� 정도가�이상적이다.

라.� 보통�래커보다�낮은�점도의�것을� 사용하여�스프레이해야�한다.
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A.M.C 몰딩
( Aluminum.Magnesium.composite Moulding )

1.. 개 요 

   

 1.1 제 품 내 용

   1.1.1 기존 EPS몰딩계열(메탈몰딩 및 경량세라믹몰딩) 과 차별화된 준불연재소재의 제품  

        으로 강도 및 내구성 또 한 매우 높다.

   1.1.2 기존 세라믹(경량세라믹)몰딩과 같이 풍화현상에 의한 부식 및 추락 위험 없음.

   1.1.3 아연도금판 보강제품(메탈몰딩,I.P.U몰딩)과 달리 알루미늄소재를 사용함으로써,

        녹물 발생에 의한 벽체 오염이 없으며, 강풍에 의한 탈락 위험성 또한 없다.

   1.1.4 타공정 또는 로프작업으로 인한 파손률이 없으며, 추후 유지보수관리 면에서도 

        기존 타제품들에 비해 뛰어남.

 1.2 시공 상세도

※위 단면 형태는 현장 요구에 따라 변형 될 수 있음.
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2..일 반 사 항

 2.1 특 성

    가. 준불연소재 (화재미발생)

    나. 내충격성, 내후성 (녹물미발생)

    다. 시공편의성, 안전성

    라. 미려한 외관

    마. 마감의 다양성

 2.2 적용 범위

    2.2.1 본 시방은 공동주택 외부에 치장용으로 사용하는 아파트 외부 몰딩을 기초로한 

          A.M.C몰딩의 설계 및 제작, 설치 시공을 수행 하는데 적용한다.

    2.2.2. 설계도면을 기준으로 공사 착수 전에  시공 상세도 및 샘플을 제작하여 감독관 

          및 공사 담당자에 승인을 받은 후 공사를 진행 해야 한다.

 2.3 적용 규격

    2.3.1 한국산업표준(KS) 

         KS F 4731:2007 A.M Board

         KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재

         KS F 4910 건축용 실링재

         KS F 4715 얇은 마무리용 벽 바름재

         KS M 5000 도료 및 관련원료(우레탄페인트)

      

2.4 제출물

    2.4.1 제품자료.

      (1) 다음 품목에 대한 제조업자의 제품자료.

          가. A.M.C몰딩

          나. 실링재

          다. 고정철물

          라. 마감재

      2.4.2 시공계획서

        (1) 공동주택의 동별, 설치높이별로 구분하여 작성된 시공일정 계획.

        (2) 자재의 운반, 보관계획, 품질관리.

      2.4.3 시공상세도면

        (1) 몰딩 시공부위의 나누기도.

        (2) 각종배관 관통부위 처리,외부 설치물 등의 간섭 부분의 마감 및 보강방법.

      2.4.4 견본

        (1) A.M.C몰딩

        (2) 고정철물
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 2.5 품질보증

      2.5.1 견본시공.

           감독자가 또는 현장에서 요구시 지정위치에 견본시공 후 제품적용에 대한 적합

           성 여부를 검토 및 협의한다.

      2.5.2 공사 전 협의.

           몰딩공사 착수 전에 관련공정 및 타 공종과의 시공순서, 일정 등을 조정하기 위

           하여 다음 사항을 포함한 공사 착수 회의를 하여야 한다.

        (1) 운반 양중 설치 등에 관한 장비 및 가설재 사용 등에 관한 사항.

        (2) 가스배관, 물홈통 등의 외부 시설물이 설치 된 외벽에 설치되는 몰딩공사.

        (3) 기타 A.M.C몰딩 설치와 관련된 공사.

 2.6 운반,보관 및 취급

        (1) 장기보관에 따른 손상이 발생하지 않도록 공정상 적절한 시점에 규격별 및 사  

            용 부위 별로 식별이 용이하게 반입한다.

        (2) 반입시 에는 변형 및 파손방지를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

        (3) 현장에 반입된 A.M.C몰딩은 오염된 유분이나 비에 노출이 되지않고, 통풍이 잘

            되는 곳에 받침 각재 등을 설치하고 형태규격별로 보관하되, 집중 하중이 걸리

            지 않도록 적절히 보관하며, 특히 파손 및 오염이 없도록 관리하여야 한다.
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3..자 재

 3-1 A.M Board(Aluminum.Magnesium composite panel

           A.M Board는“KS F 4737:2007”규정에 적합한 제품으로 하되 다음의

           다음의 기준을 갖추어야한다.

        (1) 규격에 적합하며, 다음과 같이 구성된것이어야 한다.

          가. 내,외부의 알루미늄패널 두께는 (내부THK:0.3mm/ 외부THK:0.5mm)이상.

          나. 패널 중앙의 소재는 수산화마그네슘보드 여야 한다.

          다. 수산화마그네슘보드의 두께는 (THK:2.2mm)이상.

       (2) 수축팽창

            가. 최저-20℃ PANEL 표면온도,최고-60℃ 에 대하여 충분한 수축,팽창 여유

                를 갖도록 설계하여 이로인한 좌굴,접합부 SEAL의 파손, 기타 구조상의

                응력 발생 등을 예방토록 한다.

        (3) 표준 처리는 미려하고 평활도 우수한 제품이어야 하며, 또한 내식성, 내후성,

            내염수성, 내구성 을 유지 하여야 한다.

        (4) A.M Board 양면 사이에 가열 경화성 및 자기 소화성 합성수지를 복합시킨

            재질이어야 한다.

        (5) 준 불연재 기준을 갖추어야한다.

           가. 열 방출 시험 KS F2271:2006

           나. 가스 유해성 시험 KS F ISO 5660-1:2008

  3-3 고정철물

          몰딩 고정철물은 녹물발생이 없어야 하며, “KS D 6759” 규정에 적합한 

           알루미늄합금 압출형재로 하되 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것으로 한다.

       (1) 고정앵글은  몰딩부착위치 와 동일하게 벽체 견고하게 고정하여야한다. 

       (2) 앵글 규격

        가. 치수 :W50mm * H50mm * 150mm<첨부.1>

        나. 두께 : THK:2mm(허용오차 :±0.06mm）

　　 *현장여건에따라 “ㄷ”잔넬을 하용하며 앙카로 견고히 시공하며 규격은 몰딩에 맞게 별도로 제작

하여 설치한다.

   <첨부.1> 
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3-4 상부직결피스

          벽체와 몰딩과의 결속은 스테인레스 소재의 직결화스너로 길이 35mm, 45mm

           이상의 두가지 제품을 사용하여야한다.

 3-5 실링재 및 조인트

          몰딩 간 틈새 및 타 부재와의 틈새에 충전용으로 “KS F 4910(건축용 실링재)”적합한 

       실링재를 사용한다.

       (1) 벽체와 몰딩간의 틈새마감은 무초산 투명 실링재를 사용한다.

       (2) 몰딩부재간의 조인트부분은 매지형 공법으로 시공하며 빗물 누수를 막기 위해 조인트 접착면 

내부에 실링재를 충진한다.

           가. 아래 이미지 참조.

            

     ※  1번,2번부재와 메지는 동일 마감 색상   

3-5 마감재

           마감재는 “KS F 4715 얇은 마무리용 벽 바름재”또는 KS M 5000” 도료 및

           관련원료(우레탄페인트)규격의 지정색 마감재를 적용한다.
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4..시 공

 4.1 시공 조건

       (1) A.M.C몰딩 의 기본구성은 A.M BOARD(THK:3mm)+ A.L모듈(몰딩틀고정) +      지정 마감재

로 이루어진 완제품을 기준으로 한다.

       (2) 아파트 외부 골조부분에 시공이 되므로 건축 도면 기준을 하되 도면과 상이한              

부분은 사전 실측 후 정밀하게 시공하여야 한다.

       (3) 몰딩과 부착면의 접착은 견고하여야 한다.

       (4) 몰딩이 부착면과 맞닿는 부분은 실리콘으로 코킹 처리하되 실리콘선이 깨끗하게            

수평을 유지해야 한다.

       (5) 몰딩간 조인트부분은 “3-5. 실링재와 조인트”내용을 참조한다.

       (6) 벽체와 몰딩간 접합부(상,하)마감 처리는 무초산 투명 실란트코킹으로 처리하여             

마감한다.

         

  4.2 일반관리사항

       (1) 설치작업자의 안전과 시공품질의 유지, 시공성의 확보를 위하여 작업자는 안전벨트 

       착용과 보조로프를 설치 후 시공한다.

       (2) 시공 관련한 장비 및 가시설부분에 있어서는 안전을 고려하여 충분한 협의를 

       하여야 한다.

       (3) 제작 전 설계도면을 기준으로 현장검측을 실시하며 시공상태 및 오차를 고려하

       여 세부시공상세도를 작성하고 현장소장의 승인을 받는다.

       (4) 가공제작은 승인된 시공상세도에의거 공장제작을 원칙으로하며,부분적인

       치수조정 또는 현장가공이 불가피할경우, 현장담당자와 협의후 현장가공 할수 있다.

  4.3 설치 바탕면정리 및 먹메김

       (1) 몰딩이 설치 될 시공면의 먼지, 이물질, 잔재물, 못, 핀 등 부착 저해요소를 

       제거한다.

       (2) 설치할 몰딩의 기준선에 맞춰 먹 메김을 한다.

 4.4 벽체 고정용 앵글설치 및 타정핀시공

       (1) 몰딩 시공 시 접착제가 완전 경화될 때 까지 몰딩을 잡아주고 몰딩과 앵글을 

       직결피스로 체결하는 완전고정 방식으로 한다.

       (2) 고정용 앵글의 규격 및 설치는 아래의 기준에 따른다.

       (3) 벽체 고정용앵글은 알루미늄앵글을 사용한다.

       (4) 앵글의 규격은 두께 2mm 이상(가로x세로 50mm x 50mm 이상)을 사용한다.

       (5) 앵글은 몰딩 부착 면 전체에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

       (6) 벽면에 고정되는 타정핀(드리이브핀)은 최소 23mm 이상 삽입한다.

       (7) 앵글 고정용 타정핀은 150mm고정앵글에 3개를 설치시공하는 것을 원칙으로 
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           한다.

 4.5 몰딩부착 및 상판 직결피스 작업

       (1) 벽체에 고정되어있는 앵글과 몰딩고정틀과의 간격을 동일하게 위치시킨다.

       (2) 몰딩과 고정용 앵글을 스테인레스 소재의 직결피스로 체결한다. 

       (3) 직결피스는 단위개소당(1200mm) 2개 이상 체결하여야 한다.

       (4) 피스로 체결한 자리는 실리콘을 이용하여 틈을 막아준다.

       (5) 먹줄과 수평자 등을 사용하여 몰딩의 수평을 확인하고 설치하여야 한다.

 4.6 몰딩간 조인트 부위 시공

       (1) 몰딩간 조인트는 매지형공법을 원칙으로 한다.

       (3) 부재와 부재사이에 결합하기전 조인트 내부에 실링재를 충진한다.

       (4) 조인트 부위는 시공 후 크랙이나 빗물누수가 발생하지 않도록 견고하게 시공하

         여야 한다.

 4-7 코킹 작업

       (1) 몰딩재와 벽체의 접합부에는 시공부위의 습윤 정도확인, 먼지등을 제거후 상하부

          동일하게 무초산 투명실리콘으로 시공한다.

       (2) 벽체와의 접합부사이로 우수가 스며들지 않도록 견고히 시공한다.

       (3) 실리콘 선은 깨끗하게 처리 하여야 하며,  수평을 유지해야 한다.


